

Dodavatel:

**MONOTREND s.r.o.****MONOTREND s.r.o.**  
**Jamně 34**  
**666 01 Tišnov**IČ: 29320313  
DIČ: CZ29320313Nabídka č.: 19NA06254  
Datum zápisu: 07.06.2019  
Platno do:Odběratel: IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509**Město Pohořelice**  
**Vídeňská 699**  
**691 23 Pohořelice**

Tel.:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
NU-3-15M - Herní sestava, celokovová (hnědá), v. p. 1 m	1	133 947,00	15,00%	113 854,95	21%	137 764,49
Montáž, vč. odvozu a uložení zeminy na skládku	1	22 500,00		22 500,00	21%	27 225,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				136 354,95	28 634,54	164 989,49

**DOPRAVA ZDARMA**

Odběratel prohlašuje, že na místě realizace nevedou žádné inženýrské sítě.

V případě, že tomu tak není, Odběratel zašle Dodavateli výkres inženýrských sítí a umístění herních prvků bude přizpůsobeno tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi.

Termín realizace: 6 - 8 týdnů od potvrzení objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na technologický postup a následně na záruku o dílo, bude dodávka přesunuta na nejbližší vhodný termín).

Do úplného uhrazení díla je dílo majetkem výrobce.

Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost 14 dní od data vystavení daňového dokladu po dokončení díla (pokud nebude dohodnuto jinak).

