PRILOHA C. 4 - TECHNICKE ZADANi STAVEBNICH PRACI

A. Akce:

1. CRo Ostrava — IV. etapa opravy oken budovy Ceského rozhlasu na adrese Dr. Smerala 21626/2,
702 00 Ostrava

B. Resena nemovitost:

pozemek s parcelnim €islem 616/1 o vyméfe 1021 m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soucasti je
stavba s &islem popisnym 1626, v k.U. Moravska Ostrava, obec Ostrava, zapsano jako vlastnictvi
objednatele na LV. &. 537 u katastralniho ufadu pro Moravskoslezsky kraj, katastralni pracovisté
Ostrava (dale jen ,nemovitost®).

C. Zamér stavebnika

Zasadni oprava vybranych dvefi a oken budovy CRo Ostrava &.p. 1626/2, ktera ma za cil obnovit
jejich plnohodnotnou funké&nost, tj. zajistit jejich oteviratelnost, uzaviratelnost, provedeni nového
natérového systému pro plnéni jejich estetické funkce ve stavbé i pro plnéni komplexni ochrany
dfevénych a kovovych prvkd proti plsobeni povétrnostnich vlivl, koroze, dfevokazného hmyzu a
dfevokaznych hub.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Stavebni povoleni vydané Uradem méstského obvodu Moravska Ostrava a PFivoz,
odbor stavebniho fadu a prestupk &.j. MOaP/71925/16/OSRP1/Jan ze dne 10.11.2016

2. ProdlouZeni stavebniho povoleni vydaného Uradem méstského obvodu Moravska Ostrava a
PFivoz, odbor stavebniho fadu a prestupkd &.j. MOaP/71925/16/0SRP1/Jan ze dne
10.11.2016

3. Restauratorsky zamér pro rekonstrukci a celkovou rehabilitaci veSkerych oken a
balkonovych dvefi, zpracovany 16.8.2016 p. Jakubkem

4. Zavazné stanovisko Utvaru hlavniho architekta Magistratu mésta Ostravy ze dne 26.8.2016
5. Uliéni pohled — oznaceni oken k opravé

6. Technicky list vrchniho natérového systému oken

7. Textové upfesnéni poptavanych stavebnich praci:

a. Pfipravné a pfidruzené prace
= zajiSténi povoleni zaboru vefejného prostranstvi
= zabezpecleni pracovisté v souladu s poZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
préaci dle legislativy platné na uzemi Ceské republiky

b. Provedeni opravy oken s oznaéenim OKNO 1 az OKNO 22 (22 kusii); (rozmér 1400 x
2500 mm)
- Organizacni opatfeni pfi provadéni opravy prvku OKNO 1 az OKNO 22
= okenni kfidla budou vysazeny a odvezeny na opravu do dilny nebo jiného
odpovédnym zastupcem objednatele schvaleného zastfeSeného prostoru



= po dobu opravy bude okenni otvor zabezpec€en vzdy alespor jednou sadou kFidel
(vnitfnich nebo vnéjsich) tak, aby nebyl umoznén pfimy pfistup do budovy bez
prekonani prekazky

Ocisténi oken (ram + kfidla)

=  peclivé odstranéni usazenin prachu, necistot a stavajiciho sklenarského tmelu

= opatrné vyskleni okenniho kfidla se zachovanim tabule skla (jemné Skrabance na
skle zpUsobené Skrabanim starého sklenarského tmelu nejsou na zavadu)

=  kompletni odstranéni celého souvrstvi stavajicich natért, 100% opaleni staré
barvy

= zacisténi roh( ostrymi Skrabkami a kyretami a nasledné ruc¢ni brouseni v celé
ploSe a profilaci ramu i kfidel

= odstranéni kovotésu

Ocisténi drevéného obkladu Spalet a parapetu

=  kompletni odstranéni celého souvrstvi stavajicich natérd, 100% opaleni staré
barvy

= zaciSténi rohl ostrymi Skrabkami a kyretami a nasledné ruéni brouseni v celé
ploSe a profilaci obkladu

Ocisténi venkovnich parapett
= omyti parapetl vodou se saponatem
=  pfipadné ruéni mechanické a nasledné doprovodné chemické odstranéni koroze

Demontaz kovani

= zoken i dvefi bude kompletné zdemontovano kovani vyjma rozvorovych tahel a
zavésu, tj. zdemontovany budou vSechny kliky, zamky, klicky, obrtliky, zarazky,
dorazy i pruzinova pojistka otevieného kfidla (tzv. zabka)

Vyspraveni dvefi, oken, vnitfniho parapetu a difevéného obkladu Spalet

=  poSkozené Casti oken a dvefi budou truhlafsky, ohrani¢ené vyjmuty a misto nich
bude vsazena dfevéna nahrada ze stejného dfeva, z jakého bylo vyrobeno okno,
parapet i dfevéné oblozeni oken

= poSkozenou Casti okna jsou mySleny zejména biologickou korozi degradované
Casti, nalézajici se zejména ve spodni Casti okna, dale pak vétSi prohlubné &i
chybéjici, odlomené &asti

= pfipustné jsou Skrabance do hloubky cca 0,5 mm

=  provedeni drazek pro osazeni nového silikonového tésnéni

Napusténi obnazenych dfevénych prvkl Inénou fermezi

= minimalné ve dvou natérech aplikovany systém osSetfeni vSech dfevénych &asti
oken a dvefi (ram + kfidla), vnitiniho parapetu a dfevéného obkladu Spalet
kvalitni Inénou fermezi

=  systém oSetfeni nesmi negativné pusobit na pfedepsany vrchni natér okna

Aplikace vrchniho natéru

= okna i dvefe (kfidlo + ram), dfevény obklad Spalet i vnitini parapet budou
opatfeny trojnasobnym natérem v natérovém systému specifikovanym
technickym listem, ktery je soucasti tohoto technického zadani stavebnich praci —
viz D5. Natérovy systém bude pouzity v odstinu RAL 1015

=  po prvnim i druhém natéru bude provedeno jemné prebrouseni natiranych ploch

Zaskleni kridel oken a dveri



= kfidla budou zpétné& zasklena vyjmutymi sklenénymi tabulemi

=  poskozeneé sklenéné tabule budou nahrazeny novymi

= vnéjsi kfidla budou zasklena s pouzitim sklenafského tmelu pfimo tazenym (tmel
nesmi byt s prohlubnémi, popf. kfivé tazeny)

= u vnitfnich kfidel bude stavajici zaskleni tmelem nahrazeno zasklenim do
drfevénych trojuhelnikovych list s pouzitim vyplfového tmelu, jako ,lizka® pro piné
dosednuti sklenéné tabule do ramu okna a plnoplosného dosednuti dfevéné
zasklivaci liSty na sklenénou tabuli

= zaskleni zasklivaci listou bude provedeno shodné se zasklenim referenéniho
okna v kancelafi ¢. 205

- OSetfeni a revize prvk(l kovani oken

=  demontované kovani bude ocisténo otryskanim (opiskovanim)

=  pruzinové pojistky otevieného kfidla (tzv. zabky) budou opraveny do
provozuschopného stavu

= mosazné prvky budou ponechany bez nasledné povrchové upravy

= ocelové prvky budou opatfeny natérem shodnym s natérem dfevénych Casti oken

=  pruzinova pojistka otevieného kfidla (tzv. zabka) musi byt natfena tak, aby byla i
nadale piné funkéni, tj. aby aplikovany natér neznehodnotil funkci pruzinové
ovladané stielky

= chybégjici prvky kovani budou nahrazeny vérnou replikou ze stejného materialu

= kovani bude montovano s pouzitim plvodnich spojovacich prostfedku, které
budou pfipadné nahrazeny spojovacimi prvky vizualné shodnymi

- Oprava mechanizmu otevirani oken a zavés

= v8echna opravovana okna musi byt lehce uzaviratelna i oteviratelna jednou
rukou

= pozadujeme Upravu zarazek rozvorovych ty&i i rozvorovych ty€i samotnych (jejich
vyrovnani, popf. nahrazeni novymi), tak aby byl spinén vySe uvedeny pozadavek
na lehkou oteviratelnost okna jednou rukou

=  promazani a sefizeni mechanizmu otevirani oken

=  promazani a sefizeni zavésl oken tak, aby okna dorazela do ramu ve spravné,
vyrobné pfedpokladané poloze

- Venkovni parapety
=  revidovan bude styk vnéjSiho parapetu a rdmu okna
= na styku vnéjSiho parapetu a ramu okna bude doplnéno tmeleni objednatelem
pfedem odsouhlasenym k tomuto UCelu ur€enym tmelem (zakézano je pouziti
silikonového tmelu), po odsouhlaseni objednatelem budou rovnéz doplnény nebo
nahrazeny chybéjici popf. zkorodované spojovaci prvky, styk bude femesiné
zacistén

- Kompletace dila
= instalace nového silikonového tésnéni do drazky
=  po provedeni opravy jednotlivych €asti okna (kfidlo + ram), dfevéného obkladu
Spalet i vnitfniho parapetu budou kazdé dvefe i okno zkompletovany, sefizeny a
bude pfizvan objednatel ke zkousSce funkénosti okna

c. Pomocné a pridruzené prace
= dle potifeby zfizeni a odstranéni leSeni
= peclivé zakryvani ostatnich prvk( a konstrukci v dotéenych prostorach v¢. dodavky
zakryvaciho materialu



= prGbézny uklid pracovisté (min. 1x za sménu)

= pribézny uklid transportnich cest (min. 2x za sménu)
» odvoz a likvidace odpadu

= doprava materialu do arealu CRo

= vnitrostavenistni doprava materialu

E. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru vysilaciho a vyrobniho komplexu CRo Ostrava:

1.

2.

Rekonstrukce probihd v prostoru, ktery je obklopen rozhlasovymi studii s trvalym vysilanim
stanic Ceského rozhlasu.

S ohledem na vySe uvedené je objednatel opravnén pozastavit provadéni téch praci, které
negativné ovliviiuji kvalitu vysilani Ceského rozhlasu Ostrava.

S ohledem na provadéni praci v prostorach, kde je provadéna dusSevné narocna cinnost
(pfiprava vysilani a vyroby rozhlasovych pofadd) je zhotovitel povinen koordinovat
harmonogram provadéni praci s objednatelem. Zhotovitel je tedy povinen pfedloZit s tydennim
predstihem k odsouhlaseni harmonogram postupu praci na dalSi tyden. Objednatelem
odsouhlaseny harmonogram je zhotovitel povinen plinit.

VS8echny rozméry stavajicich konstrukci a prvkl jsou pouze orientacni a je tfeba je na misté
zaméfit a ovéfenym rozmér( pfizpusobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvkd a
konstrukci, které jsou soucasti predmétu dila.



