



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.
U Malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou

Věc: Objednávka

Město Žďár nad Sázavou zastoupené odborem rozvoje a ÚP na základě Vaší nabídky ze dne 3.6.2019, která je nedílnou součástí této objednávky u Vás objednává dodávku a montáž zábradlí na stavbě „Revitalizace sportovní zóny“, Žďár nad Sázavou. Práce budou provedeny nejdéle do 12.7.2019

S pozdravem




Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Příloha: cenová nabídka ze dne 3.6.2019

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.6.2019

Handwritten signature: T. Žalovský



KB Žďár nad Sázavou
č. ú. 328751/0100

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

tel.: 566 688 111
fax:

e-mail: meu@zdarns.cz
internet: www.zdarns.cz

Cenová nabídka

Stavba: "Revitalizace sportovní zóny Žďár nad Sázavou"

Objekt: dodání a montáž zábradlí

Část:

JKSO:

Objednatel: město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Datum: 3.6.2019



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	85 108,38
2	Zakládání	44 308,38
3	Svislé a kompletní konstrukce	40 800,00
99	Přesun hmot	9 250,48
	<u>Celkem</u>	<u>101 289,00</u>

Stavba: "Revitalizace sportovní zóny Žďár nad Sázavou"
 Objekt: dodání a montáž zábradlí
 Část:
 Objednatel: město Žďár nad Sázavou
 Zhotovitel:
 Datum: 3.6.2019



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				85 108,38
	2	Zakládání				44 308,38
1	vlastní	Hloubení jam pro založení betonových patek	kus	25,000	380,00	9 500,00
2	vlastní	Bourání do betonových konstrukcí pro osazení sloupku.	kus	11,000	959,00	10 549,00
3	vlastní	Betonáž patek včetně osazení zábradlí	kus	25,000	778,00	19 450,00
4	vlastní	Beton včetně dopravy	m3	1,688	2 850,00	4 809,38
	3	Svisle a kompletní konstrukce				40 800,00
5	vlastní	Zábradlí dle požadavku	kpl	1,000	40 800,00	40 800,00
		Bourací práce				2 500,00
6		Demontáž segmentu zábradlí.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
		Terénní práce				4 430,14
7	vlastní	Dosyp zeminy	m3	1,320	389,50	514,14
8	vlastní	Rozproštění omíčky včetně cseti	m2	44,000	89,00	3 916,00
	99	Přesun hmot				9 250,48
9	vlastní	Přesun hmot	kpl	1,000	9 250,48	9 250,48
		Celkem				101 289,00