

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava povrchu silnice III/207 Štědrá - křiž. Borek Objednatel: KÚSÚS KK, p.o.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl			120 000,00
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				120 000,00
		KOMUNIKACE				
2		Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2			106 500,00
3		Odstranění živичného krytu frézováním do tl. 50 mm (zápich)	m2			2 640,00
4		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16 +	t			324 900,00
5		Sanace okrajů vozovky včetně nových konstrukčních vrstev vozovky	m2			669 500,00
6		Zarovnání a utěsnění spár za tepla (napojení starého a nového krytu)	m			8 400,00
7		Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2			205 500,00
8		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO-11 + tl. 50 mm	m2			3 438 700,00
9		Doplnění krajnic materiálem se zhuťněním š. do 0,5 m	m2			65 700,00
		KOMUNIKACE				4 821 840,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
10		Předznačení vodorovného dopravního značení	m			12 900,00
11		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm bílou barvou retroreflexní	m			141 900,00
12		Výšková úprava kanalizační vpustě a vodorovných uzávěrů	ks			51 850,00
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				206 650,00
		C e l k e m				5 148 490,00
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem s DPH 21%				5 148 490,00 Kč
						6 229 672,90 Kč