

Dílčí smlouva č. 19/654400048

pořadové číslo: 03

k rámcové dohodě „**Opravy provozních závad automatizačních technologií ve správě SSZT CBE 2017/2019**“

číslo veřejné zakázky: **65419029**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-670/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **OSP 190001/1-19 300 125 0**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Přemístění návěstidel v žst.Kamenný Malíkov**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **max 319 698,94 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **výhybna Kamenný Malíkov, trať Veselí n.L. – Havlíčkův Brod**

Předpokládaný termín realizace díla: **červen 2019**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 5. 6. 2019

Odsouhlasil dne: 5. 6. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 304910

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f80f446-dd70-40d8-aebf-4e3904d5a215

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karel KUNZ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2019 12:03:00



12fec4c-8c7b-4d84-b5f8-2d0c0faf9d08