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SMLOUVA O DÍLO č. 518/2019/OSM
o dodávce projektových prací na akci  

„V Ráji – vybudování chodníku u č. p. 1500 - 1550“.  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany 
OBJEDNATEL: Město Slaný
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený:  starostou města
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: PFProjekt s. r. o.
Sídlo: Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČ: 07071353
DIČ: CZ07071353
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09. 05. 2019, jejíž
      podmínky byly zapracovány do této smlouvy.

2.2   Výchozí údaje:     
  2.2.1 Název akce: „V Ráji – vybudování chodníku u č. p. 1500 - 1550“

        2.2.2 Místo předmětu plnění: Slaný, ulice V Ráji
        2.2.3 Stavebník: Město Slaný

III. Předmět plnění
3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr 

zhotovitele a realizaci díla: „V Ráji – vybudování chodníku u č. p. 1500 - 1550“ v rozsahu 
dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání příslušného 
pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřenou 
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projektovou dokumentaci případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné 
zpracování a předání díla (např. kontrolní zaměření, vizuální průzkumy).

3.2 Projektová dokumentace bude řešit jednostranné propojení stávajících chodníků ulic 
Čechova a Smetanova, které je vyvoláno řešit bezpečný pohyb osob v tomto území. Nově 
budované propojení bude provedeno z betonové dlažby KLASIK. Součástí dokumentace 
bude i posouzení stávajícího stavu veřejného osvětlení.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které 

splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky 
musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou 
dobu své existence.

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory 
projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž 
navrhované řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to 
i nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání 
projednání navrženého řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Rozsah předmětu plnění
5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro územní rozhodnutí (dále DUR) 

stavební povolení (dále jen DSP) jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební
řízení a výběr zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové 
dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění (405/2017 Sb.) a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění 
na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu 
s těmito vyhláškami. Rozsah projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, 
položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, 
cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této 
smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě 
a v 1 vyhotovení ověřené stavebním úřadem a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči 
ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat: 
- oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf,
       - neoceněný výkaz výměr v 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 
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verzi ve formátu xls a pdf,
- vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou dotčených 

organizací, orgánů státní správy, správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených
stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou 
začleněna do dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou předána 
v elektronické verzi ve formátu pdf,

- součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném 
znění a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
v rozpracovanosti,

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1 tohoto článku bude 
opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

VI. Termín plnění
6.1   Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené
                 řešení stavby s objednatelem nejpozději do 30. 07. 2019.

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději 
do 02. 09. 2019. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána 
žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou 
projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do 31. 10. 2019.

6.2   Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 
dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 
rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 
technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 
projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel může 
převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V 
odst. 5.2. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. 
O převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. 
Objednatel není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí 
nekompletní projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno 
až odevzdání všech součástí díla.

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností 
v případě, že úřady či jiné orgány vydají potřebná stanoviska či rozhodnutí v delší lhůtě než 
předvídá zákon, jakož i v případě, že bude příslušné správní řízení prodlouženo v důsledku 
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využití řádných či mimořádných opravných prostředků třetími osobami. Zhotovitel rovněž 
není v prodlení v případě, že prodloužení doby plnění jeho povinností bude důsledkem vyšší 
moci. 

VII. Cena za dílo
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 09. 05. 2019 a to ve výši:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 51.300,- Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3   5.700,- Kč

Cena celkem bez DPH: 57.000,- Kč
DPH v zákonné výši: 11.970,- Kč
Cena díla celkem: 68.970,- Kč

  Slovy: Šedesát osm tisíc devět set sedmdesát korun českých.
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.  
8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu.
8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou 

péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle 
pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu 
s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, 
jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle čl. VII. odst. 7.1.

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných 
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení 
smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací 
k tomuto dni po oboustranné dohodě.

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle 
čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 
může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného 
závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této 
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smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení a to za každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

8.11 Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, 
zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je 
oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen 
licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to 
kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům. 
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně 
závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby.

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení.

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci předmětu díla až do doby dokončení a tím 
předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené
stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel prokáže, 
že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo 

nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
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XI. Všeobecná ustanovení
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními 
zvyklostmi.

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon 
o registru smluv“).

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“).

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy.

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod 
usnesením č. 26/96/2017/RM.

PLNÁ MOC:
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli firmě PFProjekt s. r. o., Slaný plnou 
moc k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na 
akci „V Ráji – vybudování chodníku u č. p. 1500 - 1550“. Zhotovitel tuto plnou moc přijímá. Plná 
moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl jakýkoliv 
finanční nebo hmotný závazek.
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Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Slaném dne: 6.6.2019 Ve Slaném dne: 6.6.2019

Za zhotovitele Za objednatele

                           jednatel starosta města

Zpracovala: investiční referent úseku výstavby a údržby




