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dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo VZ; N006/19A/000085863

^ I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek
objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).

2. Dílem dle této smlouvy je dodávka výměníkové stanice a související stavební práce v rámci
veřejné zakázky:

„Rekonstrukce ŠJ Hradská - výměníková stanice"

S00JP012KP9B



(dále jen ,,dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.)

3. Předmět díla;
Předmětem plnění je výměna technologie výměníkové stanice v prostorách školní jídelny na ul.
Hradská ve Zlíně. Zdrojem tepla pro výměníkovou stanici zůstane pára. Pro přípravu topného
media pro vytápění, TUV a vzduchotechniku budou sloužit 2 nové spirálové výměníky o výkonu 2
X 120 kW. Předmětem zakázky bude rovněž vybourání betonových základů pod výměníky a
následné zapravení. Jedná se o první část celkové rekonstrukce budovy, která bude posléze
navazovat. Výměnu technologie výměníkové stanice je nutné provést přes letní prázdniny z
provozních důvodů školní jídelny.

Rozsah díla, druh dodávek a materiálu stanoví projektová dokumentace zpracovaná
(příloha výzvy k podání nabídek) včetně

Účelem provedeni díla je zajištění řádné funkčnosti výměníkové stanice v souladu s příslušnými
normami.

Součástí díla dle této smlouvy je zejména:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich
uvedení do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady
náklady na energie, vodu
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň atd.), rovněž společné prostory objektu a okolí
celková kontrola a seřízení (zajištění plynulosti chodu výměníkové stanice)
všechny zákonem a normou předepsané zkoušky a revize
dodání všech technických listů a potřebných návodů k dodávce při předání díla v českém
jazyce
související stavební práce
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v listinné formě
a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf, 1x .dgn, 1x . dwg
úklid, odvoz materiálu a ekologická likvidace materiálu z místa plnění
likvidace a odvoz staré výměníkové stanice a veškeré ostatní práce s tím spojené budou
promítnuty do nabídkové ceny.

Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele, platnými zákony ČR, normami
ČSN, EN a nařízeními a dle obecně závazných předpisů a metodik.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce ŠJ Hradská - výměníková stanice". Jednotlivá ustanovení této smlouvy budou
vykládána v souladu s průběhem tohoto zadávacího řízení, jeho podklady a nabídkou zhotovitele.

Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto
v ceně díla.

4. Prohlášení zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péči, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
příslušnými zákonnými předpisy, vyhláškami a nařízeními, popřípadě rozhodnutími správních
orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu



provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli 
najevo, že je schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od 
něj, jako odborné osoby očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude-li jednat bez této odborné 
péče, jde to kjeho tíži. Je povinen zajistit provádění díla osobami s kvalifikací odpovídající 
předmětu plnění dle pokynů v projektové dokumentaci.

1.

II.
PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou a pokyny 
objednatele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady 
(schémata současného technického řešení) a prohlašuje, že se s nimi jako odborně 
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy provést tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: 1.7. 2019

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí staveniště 
dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických).

Ukončení provádění díla: nejpozději do 23. 8. 2019. Doba
ukončení prováděni díla musí být 
dodržena, nesmí být omezen provoz 
školní jídelny.

Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Místo plnění
Místem plnění je Zlín, ulice Hradská, školní jídelna.

IV.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno po úspěšném provedení zkoušky výměníkové stanice a všech 
předepsaných revizí dle platných ČS a EN. K provedení zkoušky bude prostřednictvím 
objednatele přizván zástupce zpracovatele projektové dokumentace.



2. Po předvedení díla sloužit svému účelu bude podepsán protokol o předání a převzetí díla dle 
odst. 4. Dílo může být předáno s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími jeho řádnému 
užívání.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k provedení zkoušky dle odst. 1. a převzetí díla nejméně 2 pracovní dny předem.

4. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami (za objednatele zástupce ve věcech technických) dochází k řádnému 
předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat doklady, související s řádným užíváním 
díla, zejména:
- doklad o likvidaci odpadu
- atesty, záruční listy, prohlášeni o shodě
- stavební deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce, záruční listy
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a měřeních, provedených výrobcem, 

nebo subjektem vybraným výrobcem

CENA ZA díl o

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování:

Cena díla bez DPH: 1.347.495 Kč
DPH: 282.974 Kč
Cena díla včetně DPH: 1 630 469 Kč

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním 
podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení díla vystaví objednateli daňový 
doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidaně hodnoty, 
v platném znění.
Objednatel/přijemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti die zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů."

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí kompletního 
díla. Dnem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu, osvědčující předání 
díla po úspěšném zkušebním provozu (čl. IV. odst. 4). Daňový doklad (fakturu) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.

3. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude objednatelem provedena do 90 % její výše. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek:
a) předání a převzetí kompletního díla (čl. IV. odst. 3)
b) uplynutí 14-ti denního bezporuchového zkušebního provozu v topné sezóně
c) odstranění případných drobných vad či nedodělků



d) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
doručení objednateli.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

VII.
STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLY DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu a další údaje potřebné pro posouzení ze strany 
orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a 
pracovníků subdodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a 
norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovaných 
v projektové dokumentaci. Pro případ porušení těchto zásad sjednávají strany smluvní pokutu 
ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ.

Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

Vlil.
NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho dokončení objednatel.

4.

2. Zhotovitel nese veškeré nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem 
dle článku IV. bodu 2. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti 
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku IV. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (např. vinou živelních pohrom).

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám 
minimálně na pojistnou částku ve výši 5 000 000 Kč. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem 
díla a bude kr^ rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně 
subdodavatelů). ’

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištěni stavebních a montážních rizik, které mohou 
vzniknout v průběhu prováděných prací, vztahující se na škody na stavbě a konstrukci 
budovaného díla. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle smlouvy. Pojistná 
smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy 
sdružení.

6. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem smlouvy doklad o platnosti smlouvy na 
pojištění stavebních a montážních rizik a pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému dle bodu 4 a 5.
V případě, že zhotovitel nepředloží doklad ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně



objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena
nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady, uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně
dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či
dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto
vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala
jeho nároku na slevu.

6. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. X).

X.
ZÁRUKA

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedeného díla. Záruka za
každou část díla ie 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
Záruka na jednotlivé komponenty, kde je dodavateli poskytována záruka kratší, bude záruka
v délce 24 měsíců.

2. Zárukou dle předchozího odstavce přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po celou dobu
trvání záruční doby způsobilé pro použiti k účelu stanovenému touto smlouvou a že si
zachová obvyklé vlastnosti.

3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po
převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými
případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl předvídat
ani odvrátit nebo překonat.

4. Odstranění záruční závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne
písemného nahlášení závady objednatelem zhotoviteli, nebude-li s ohledem na rozsah prací
dohodnuto jinak.

5. Jakoukoliv závadu je objednatel (pověřená osoba) oprávněn nahlásit zhotoviteli současně
na telefonní číslo zhotovitele nebo e-mailovou adresu:

V případě změny kontaktu je zhotovitel povinen neprodleně změnu ohlásit
objednateli.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním)
díla Geho části), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den



prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 3. zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. Bude-li objednatel dle čl. X. odst. 5. požadovat odstranění vad ve stanovené či pnměřené 
lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 3 000 Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. odst. 2., tzn., nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné 
sankce, udělené mu Finančním úřadem.

5. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku 
na smluvní pokutu.

6. Objednatel je oprávněn případné nároky vůči zhotoviteli, vzniklé na základě tohoto článku, 
jednostranně započíst oproti pohledávce zhotovitele.

XII.
ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících 
z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, provedením (řádným ukončením a 

předáním) díla dle lhůt a termínů v této smlouvě uvedených, delší než 10 dní
b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší třiceti 

dnů.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Účinnosti zveřejněním v Registru smluv.



6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

7. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smiouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů
následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volněm
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f)
uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou
spisovým a skartačním piánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/ador.

Schváleni veřejné zakázky
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 3. 2019, 59/6R/2019

Schválení finančního krytí
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 2. 2019, 4/2Z/2019, RO č. 3

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne ’30-’^ •

objednatel

statutárnFfněsto Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec
Primátor

zhotovitel

jednatel



PŘEHLED NAKLADU
ODBYTOVÉHO ROZPOČTU PRQVbžNíHÓ SOUBORU/ STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavba ; Zlín - Jídelna Hradská č.p. 5189

Název ; D.2.2 Rekonstrukce výměníkové stanice

Investor : Město Zlín Počet MJ :

Reg. číslo Náklady na MJ :

Dodavatel JKPOV/JKSO :

Subdodavatel Jiné údaje :

Zpracovatel PP : Jurášek, spol. s r.o. Evid. č. typ. proj. :

Zakázkové číslo Evid. č. opak. proj. :

ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Rozpočtové náklady prov. souboru hl. I

/stav. souboru hl. II

Objektové přirážky

1. ZRN prací-montážních

2

3

4

Elektro, MaR

montáž

ys stavební HSV

VS strojní PSV

467 458,0

6 814,0

873 223,0

5. ZRN celkem : 1 347 495,0

6. Náklady HZS hl. Il/lll

7. Jiné náklady

8. Hlava Il/lll : 1 347 495,0

9. Hlava XI - HZS, revize, zkoušky

- kompl. činnost

10. objektové přirážky :

Součet Kč bez DPH

11. Daň z přidané hodnoty 21 %

: 1 347 495,0

: 282 974,0

CELKEM Kč vč. DPH : 1 630 469

1. Mimostaveništní doprava

2. Mimořádně ztiž. dopr. podm.

3. Doprava zaměstn. dodavatele

4. Zařízení staveniště 2.4%

5. Přesun stavebních kapacit

6. Území se ztiž. výr. podm.

7. Horské oblasti

8. Provoz inv. a vliv prostř.

9. Silniční provoz

10. Želez., měst. provoz, metro

11. Oborová přirážka

12. Stimulační přirážka

Přirážky celkem

Rozpočet vypracoval

Rozpočet kontroloval

Razítko organizace


