

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	057/2019/SPS		
Název majetku	Opava Kylešovice zastávka	inventární číslo	IC5000253130
zahájení prací	1.8.2019	ukončení prací	

popis prací
 Oprava zastávky Opava Kylešovice

1. Demontáž stávajícího plechového přístřešku
2. Dodání a montáž prefabrikovaného přístřešku ŽPSV OHL GROUP
3. Osazení přístřešku názvem stanice a směry jízdy
4. Oprava zpevněných ploch
5. Zavedení el.energie a osvětlení přístřešku

Upřesnění konečného rozsahu při místním šetření

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2				14 641,00	
	SOUČET VRN				14 641,00	
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet-soupis prací, příloha 1				358 840,70	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV				358 840,70	
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA				36 601,21	
Cena za zakázku celkem					410 082,91	

za zhotovitele vyhotovil

xxx

dne

6.6.2019

podpis

razítko

za objednatele převzal

xxx

dne

7.6.2019

podpis

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 306075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 745a146a-f53d-4d5b-a5e8-9f6a4b4f35c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2019 10:19:00



25b0fecc-d23e-4f5e-a94e-659b57cc22f5