



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

474 / 2019

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1474/2019/37

Vyřizuje: Kolářová Lada
Telefon: 412593222
E-mail:

Děčín: 30.05.2019

DODAVATEL

STADO CZ s.r.o.
Oldřichovská č.p. 194/16, Děčín VIII-Dolní
Oldřichov, 40502

IČO: 25465252
DIČ: CZ25465252

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

opravu podlahy v prostorách garáže HZ Březová 415/41A, Děčín III, dle cenové nabídky čj. MDC/57783/2019 ze dne 27.05.2019. Při fakturaci uveďte prosím systémové číslo veřejné zakázky P19V00000245.

Poznámka:

Lhůta dodání: 30.05.2019 – 31.07.2019

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena vč. DPH: 75 610,48 Kč

Ing. Martin Kříž
příkazce operace

DECIN
- 35 -

Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: GZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 1474/2019/37

Vyřizuje: Kolářová Lada

Telefon: 412593222

E-mail:

Děčín: 30.05.2019

DODAVATEL

STADO CZ s.r.o.

Oldřichovská č.p. 194/16, Děčín VIII-Dolní
Oldřichov, 40502

IČO: 25465252

DIČ: CZ25465252

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

opravu podlahy v prostorách garáže HZ Březová 415/41A, Děčín III, dle cenové nabídky čj. MDC/57783/2019 ze dne 27.05.2019. Při fakturaci uveďte prosím systémové číslo veřejné zakázky P19V00000245.


Poznámka:

Lhůta dodání: 30.05.2019 – 31.07.2019

Určeno pro:

Místo dodání:

Max. cena vč. DPH: 75 610,48 Kč



Ing. Martin Kriz
příkazce operaceZuzana Poláková
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodávatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti

Objednatel je plátcem DPH

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

**STADO** s.r.o.Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín
DIČ: CZ25465252

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

SDH Děčín, Staré Město - Podlaha garáže

Popis	M.J.	Počet M.J.	Cena za M.J.	Celkem v Kč
Příprava povrchu	m2	42,80	185,00	7 918,00 Kč
Epoxidový záškrab - Resibond WL	m2	42,80	910,00	38 948,00 Kč
Epoxidový átěr	m2	42,80	365,00	15 622,00 Kč
SOUČET				62 488,00 Kč
DPH 21%				13 122,48 Kč
CELKEM VČETNĚ 21% DPH				75 610,48 Kč

Předpokládaná doba realizace max - 5 dnů bez nutnosti technologické přestávky jako u cementových systémů

Stado CZ - L. Eichelmann 724141481