



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2019/0824/OZP_OddOP/Wes

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt SP Černý Most, s.r.o.
Ulice Bratři Venclíků 1072/6
Město Praha 9 - Černý Most
PSČ 198 00
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Ing. Lukáš Wesselský
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás zpevnění svahu a terénní úpravy na pozemku 1072/172, k. ú. Hloubětín, včetně založení trávníku. Přesný rozsah prací je definován v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu a doby provedení.	148 522,66
			148 522,66

Dne 12. 6. 2019 převzato a souhlas,

SP Černý Most, s.r.o.
Bratři Venclíků 1072/6
PSČ 198 00, Praha 9 - Černý Most
IČ 242 49 955

Podrobnosti platby

§ 3745 pol. 5169/0210

28.06.2019

Schválení

Ing. Markéta Adámková
Odbor životního prostředí

Datum 10.06.2019
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 148 522,66 Kč

SOUHLAS

11. 06. 2019

Stavební rozpočet

Stavba betonové zdi u schodiště na Mochovské ulici Praha - Hloubětín Doba výstavby: červen 2019 Objednatel: Městská část Praha 14 Začátek výstavby: Projektant: Konec výstavby: Zhotovitel: SP Černý Most, s.r.o. Zpracováno dne: Zpracoval: Mgr. Jozef Baláž							
Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
							122 746,00
1.	Strojní výkop kynety, včetně vsakovacích jam	m3	18,00	917,00	320,00	16 186,00	16 506,00
2.	Montáž drenážní trubky do šterkového lože.	mb	14,00	310,00	1 800,00	2 540,00	4 340,00
3.	Betonování základů b 25	m3	8,00	2 900,00	10 500,00	12 700,00	23 200,00
4.	Montáž roksorů , usazení chemickou kotvou	mb	14,00	1 100,00	850,00	14 550,00	15 400,00
5.	Betonování ztraceného bednění	m3	6,00	3 500,00	1 600,00	19 400,00	21 000,00
6.	Montáž nopové folie	mb	14,00	250,00	1 100,00	2 400,00	3 500,00
7.	Zasyp stěn šterkem frakce 32-64	m3	8,00	1 100,00	5 000,00	3 800,00	8 800,00
8.	Terénní úpravy	hod	10,00	650,00	760,00	5 740,00	6 500,00
9.	Terénní úpravy svahu hraničícího s mlátovou cestou	hod	10,00	700,00	1 000,00	6 000,00	7 000,00
10.	Přesazení stromu	ks	1,00	2 500,00	150,00	2 350,00	2 500,00
11.	Ruční terénní úpravy	m2	200	70	2200	11800	14 000,00