

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5** **Sběrná studna Miňůvky**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne _____

13.06.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	001 - Stavebně-architektonické řešení	0	0	0	0	
1	SO 01 BTČ	0	0	0	0	
2	001 - Stavebně-architektonické řešení	0	0	0	0	
3	002 - Vystrojení studny	0	0	0	0	
4	090 - Vedlejší a ostatní ...	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáže	HSV			0,00	
_2	Montáže	HSV			0,00	
_3	Kabely	HSV			0,00	
_4	Hromosvod, zemnění	HSV			0,00	
_5	Zemní práce pro uzemnění hromosvodu	HSV			0,00	
_6	Ochranné pospojování	HSV			0,00	
_7	Kabelové trasy a konstrukce	HSV			0,00	
_8	Stavební a zednické práce	HSV			0,00	
_9	Ostatní činnosti	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
998	Přesun hmot	HSV			0,00	

OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	1	SO 01 BTČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Demontáže					0,00		
1	1	Demontáž zářivkových svítidel	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
2	2	Demontáž kabelů a kabelových tras k osvětlení, topidlu, vývěvám, čidlům MaR	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
3	3	Demontáž rozvaděče silnoproudé elektroinstalace, dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Součástí je odpojování a připojování	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
4	4	Demontáž rozvaděče MaR a ASŘ, dočasné přeložení a uložení, či zavěšení na jiné stanoviště při zachování jeho funkčnosti, opětovná montáž, Nepočítá se s odpojováním kabelů. Po každé manipulaci	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
5	5	Odkládací deska pro demontované rozvodnice, nízké řešení.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
6	6	Krycí folie pro mechanickou ochranu rozvaděče	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
7	7	Kabelová chránička DN100	m	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
8	8	Ostatní materiál pro přemístění a dočasné uložení rozvaděče pod napětím, spojky, svorky, závěsy	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 2		Montáže					0,00		
9	10	Montáž LED svítidel liniových	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
10	11	Prachotěsné svítidlo LED IP65 5000 lm	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
11	12	Montáž nouzového svítidla přisazeného na zeď	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
12	13	Svítidlo pro nouzové osvětlení s piktogramem, nouzový modul pro autonomní nouzový provoz 3 hod. Napájení 230V, světelný tok 100lm. Montáž přisazením na zeď; IP65.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
13	14	Piktogram pro nouzové svítidlo	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
14	15	Montáž svítidla nástěnného venkovního LED	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
15	16	Venkovní LED nástěnné svítidlo se senzorem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	1	SO 01 BTČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	17	Montáž ovládacích a rozbočovacích prvků elektroinstalace	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	18	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, s čirým průzorem 10A, 250V AC, řazení 1/0So	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	19	Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	20	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 1	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	21	Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	22	Krabicová rozvodka IP 44 se svorkami, 3 svorky 2.5 pro stavební elektroinstalaci.	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	23	Montáž elektrických topných zařízení	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	24	Nástěnný přímotopný panel do průmyslového prostředí 1500W vč. integrovaného termostatu	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	25	Montáž - připojení ventilátoru (dodávka VZT)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	26	Montáž - připojení nástěnného snímače vlhkosti (hygrostatu) pro spínání ventilátoru.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	27	Čidlo vlhkosti nástěnné - hygrostat mechanický	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	28	Montáž - připojení dveřního spínače (magnetického kontaktu) a pohybového čidla pro signalizaci otevření do ASŘ. Uvedení do provozu.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	29	Detektor magnetický dveřní kontakt	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	30	PIR čidlo - drátové	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	31	Montáž jističího prvku do rozvaděče	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	32	Jistič 1P 6A, char. B pro napájení ventilátoru	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Kabely				0,00		
32	33	Montáž - přeložení kabelů do 240mm ² , ukončení a zapojení	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	33	Montáž kabelů do 10mm ² , ukončení a zapojení	m	68,00000		0,00	Vlastní	Indiv
34	34	Celoplastový kabel, CYKY-O 2x1,5mm ²	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	35	Celoplastový kabel, CYKY-J 3x1,5mm ²	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	1	SO 01 BTČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	36	Celoplastový kabel, CYKY-O 3x1,5mm2	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	37	Celoplastový kabel, CYKY-O 4x1,5mm2	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	38	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4 Hromosvod, zemnění						0,00		
39	39	Montáž vnější ochrany před bleskem - hromosvodu	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	40	Drát FeZn prům.10/13mm s PVC izolací	kg	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	41	Zemnicí pásek FeZn	kg	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	42	Hromosvodová svorka křížová	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	43	Zemnicí svorka plochá pásek - pásek	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	44	Hromosvodová svorka spojovací	ks	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	45	Hromosvodová svorka zkušební	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	46	Hromosvodová svorka pro spojení kruhových a pásových vodičů	ks	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	47	Podpěra vedení do zdiva FeZn	ks	21,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	48	Ochranný úhelník	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	49	Držák ochranného úhelníku do zdi	ks	21,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5 Zemní práce pro uzemnění hromosvodu						0,00		
50	50	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, strojový	m	47,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	51	Výkop rýhy hl. 1m, šířka 30cm, hor.3, ruční	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	52	Převoz a uskladnění výkopku	m3	14,10000		0,00	Vlastní	Indiv
53	53	Zához rýhy, hor.3	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	54	Konečná úprava terénu	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	55	Položení zemnicího pásku FeZn 30x40mm	m	47,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	56	Montáž spojovacích prvků zemnicího pásku	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6 Ochranné pospojování						0,00		
57	57	Montáž a zapojení ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	58	Ekipotencionální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice (HOP) objektu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	1	SO 01 BTČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	59	Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	60	Montáž vodičů do 35mm, ukončení a zapojení	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	61	Vodič CYA 6	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	62	Vodič CYA 16	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	63	Materiál pro doplňující pospojování jako jsou svorky, měděné pásky, spojovací materiál...	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7 Kabelové trasy a konstrukce						0,00		
64	64	Výroba a montáž nosných podpěrných konstrukcí	m	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	65	Ocel profilová pro podpěrné konstrukce a kabelové trasy, ošetřená pozinkováním nebo nátěrem	kg	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	66	Montáž kabelových tras - PVC lišty, trubky	m	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	67	Lišta vkladací - bílá 100x40	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	68	Lišta vkladací - bílá 40x20	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	69	Lišta vkladací - bílá 20x20	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	70	Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu	m	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	71	Trubka ochranná PVC tuhá D48, vč. upevňovacího materiálu	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	72	Trubka ochranná PVC ohebná D25	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	73	Další pomocný materiál a elektroinstalační materiál	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	74	Montáže - ostatní práce, nátěry a finální úpravy	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	75	Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd.	sd	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	76	Montáž protipožárních ucpávek	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	77	Silikonové protipožární tmel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8 Stavební a zednické práce						0,00		
78	78	Zednická výpomoc - prrůraz zdívkou pro prostup kabelů zdi budovy, zednické začištění včetně drobného materiálu	hod	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	1	SO 01 BTČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní činnosti				0,00		
79	79	Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	80	Výchozí revize hromosvodu	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	81	Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	82	Přeprava dodávek a materiálu, manipulace	komplet	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						0,00		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Rozebrání stávajícího okapového chodníku dle D2.1, D2.2:" 0,5*(13,3+13,3+6,2+6,2-4) :		17,5	17,50000			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	14,43000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Hloubení rýhy pro okapový chodník dle D2.1, D2.2 (výkop rýhy předpokládán 0,6*0,65 m po obvodu):" 0,65*0,6*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) :		14,43	14,43000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,43000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Hloubení rýhy pro okapový chodník dle D2.1, D2.2 (předpokládaný odvoz skládka Zdounky):" 0,65*0,6*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) :		14,43	14,43000			
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	57,72000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		14,43*4 'Přepočtené koeficientem množství :		57,72	57,72000			
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	25,97400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Hloubení rýhy pro okapový chodník dle D2.1, D2.2 (výkop rýhy předpokládán 0,6*0,65 m po obvodu):" 0,65*0,6*(13,3+13,3+6,2+6,2-2)*1,8 :		25,974	25,97400			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,99000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Okapový chodník dle D3.1:" 0,6*0,45*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) :		9,99	9,99000			
7	583317073R	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj	t	21,57800		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Okapový chodník dle D3.1.:" 0,6*0,45*(13,3+13,3+6,2+6,2-2)*1,2*1,8 : 21,578		21,57800				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00		
8	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	30,71000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Okapový chodník dle D3.1.:" 0,6+0,65+0,6+0,65*(13,3+13,3+6,2+6,2-2)*1,2 : 30,71		30,71000				
9	69366055R	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	35,31700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		30,71*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" : 35,317		35,31700				
Díl: 5 Komunikace						0,00		
10	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	18,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		Fr. 8/16mm : "Okapový chodník dle D3.1.:" 0,5*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) : 18,5		18,50000				
11	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	18,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Okapový chodník dle D3.1.:" 0,5*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) : 18,5		18,50000				
12	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	37,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Okapový chodník dle D3.1.:" (13,3+13,3+6,2+6,2-2) : 37		37,00000				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						0,00		
13	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Zapravení otvoru ventilátoru a mřížky.:" : 2 2,00000		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	602015185RT8	Stěrka na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	116,18500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

"Nanášení skladby omítky dle D3.1.:"

$3,1 \cdot (12,25 + 12,25 + 6,2 + 6,2) :$

"Odečet otvorů:" $-(1 \cdot 1,5) - (1,75 \cdot 1,5) :$

"Přípočet ostění a stříšky:"

$(0,4 \cdot (2 + 2 + 1,75 + 1,2 + 1,2 + 1,4)) + (2 \cdot 0,5 \cdot 2,1) :$

116,185

116,18500

15	601015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	116,18500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
----	--------------	----------------------------------------	----	-----------	--	------	-----------	-----------

"Nanášení skladby omítky dle D3.1.:"

$3,1 \cdot (12,25 + 12,25 + 6,2 + 6,2) :$

"Odečet otvorů:" $-(1 \cdot 1,5) - (1,75 \cdot 1,5) :$

"Přípočet ostění a stříšky:"

$(0,4 \cdot (2 + 2 + 1,75 + 1,2 + 1,2 + 1,4)) + (2 \cdot 0,5 \cdot 2,1) :$

116,185

116,18500

16	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	348,55500		0,00	RTS 19/ I	Kalkul
----	--------------	--------------------------	----	-----------	--	------	-----------	--------

"Celoplošná penetrace mezivrstev 3x, bez penetrace omítkoviny" :

"Nanášení skladby omítky dle D3.1.:"

$3 \cdot 3,1 \cdot (12,25 + 12,25 + 6,2 + 6,2) :$

"Odečet otvorů:" $-(3 \cdot 1 \cdot 1,5) - (3 \cdot 1,75 \cdot 1,5) :$

"Přípočet ostění a stříšky:"

$(3 \cdot 0,4 \cdot (2 + 2 + 1,75 + 1,2 + 1,2 + 1,4)) + (3 \cdot 2 \cdot 0,5 \cdot 2,1) :$

348,555

348,55500

17	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	116,18500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---------------------------------------------------	----	-----------	--	------	-----------	-----------

"Nanášení skladby omítky dle D3.1 - podkladní srovnávací vrstva, vrstva s tkaninou:" $3,1 \cdot (12,25 + 12,25 + 6,2 + 6,2) :$

"Odečet otvorů:" $-(1 \cdot 1,5) - (1,75 \cdot 1,5) :$

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Přípočet ostění a stříšky:" (0,4*(2+2+1,75+1,2+1,2+1,4))+(2*0,5*2,1): 116,185		116,18500				
18	620991002RX1	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení "Systémové lišty KZS:" 29,4+41,1+1,4+14,35 : 86,25	m	86,25000		0,00	Vlastní	Kalkul
				86,25000				
19	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou "Ostění otvorů vnější EX:" 2+2+2+2+1,4+1,4 : "Rohy objektu:" 6*3,1 : 29,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 32,34	m	32,34000		0,00	Vlastní	Indiv
				32,34000				
20	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m "Nadpraží otvorů vnější EX:" 1,75+1,2+1+0,5+0,5+2 : "Nanášení skladby omítky dle D3.1 - lišta spodní po obvodu:" (12,25+12,25+6,2+6,2-1,75-1) : 41,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 45,21	m	45,21000		0,00	Vlastní	Indiv
				45,21000				
21	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m "Parapet otvorů EX:" 1,4 : 1,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 1,54	m	1,54000		0,00	Vlastní	Indiv
				1,54000				
22	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m "Ostění otvorů vnitřní IN:" 2+2+2+2+1,2+1,2 : "Nadpraží otvorů vnitřní IN:" 1+1,75+1,2 : Součet : 14,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :	m	15,78500		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,785		15,79000				
23	622477123R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II, do 30 %, SMS "Nanášení skladby omítky dle D3.1:" 3,1*(12,25+12,25+6,2+6,2) : "Odečet otvorů:" -(1*1,5)-(1,75*1,5) : "Přípočet ostění a stříšky:" (0,4*(2+2+1,75+1,2+1,2+1,4))+(2*0,5*2,1) : 116,185	m2	116,18500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				116,18500				
24	R600001	Dodávka a montáž venkovního provětrávaného soklu z desek cementotřískových s podkladním roštem z pozinkovaných profilů a oplechováním včetně všech souvisejících konstrukcí a prací "Obklad soklu dle D3.1, specifikace dle S3 a detailu (kompletní konstrukce):" 0,65*(12,25+12,25+6,2+6,2-1,8-1+0,4+0,4) : 22,685	m2	22,68500		0,00	Vlastní	Indiv
				22,68000				
25	R600002	Dodávka a montáž celoplošné stěrky a dvojnásobného nástřiku podhledu stropní desky vodojemu dle specifikace podle S6 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací "Úprava podhledu stropní konstrukce vodojemu dle D3.2, S6:" (PI*2,5*2,5)-(0,8*4,8)+(0,25*(4,8+4,8+0,85+0,85)) : 18,62	m2	18,62000		0,00	Vlastní	Indiv
				18,62000				
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení "Otvory ve fasádě:" (1*2)+(1,75*2)+(1,2*1,4) : 7,18	m2	7,18000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				7,18000				
Díl: 9 Bourání konstrukcí						0,00		
27	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m "Lešení kolem objektu:" 1,5*(12,25+12,25+6,2+6,2) :	m2	74,98500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Úprava podhledu stropní konstrukce vodojemu dle D3.2, S6:" (PI*2,5*2,5) : 74,985		74,985				
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m "Vnější obrys objektu:" 61,5 : 61,5	m2	61,50000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
29	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC "Ubourání betonového soklu dle D2.1, D2.2:" 0,25*0,3*6,2 : 0,465	m3	0,46500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
30	966080101RX1	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm "Odstranění telené izolace fasády dle D2.1, D2.2:" 6,2*3,6 : 22,32	m2	22,32000		0,00	Vlastní	Indiv
31	970051300RX1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů "Otvor pro nový ventilátor:" : 0,3	m	0,30000		0,00	Vlastní	Indiv
32	970051300RX2	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů "Otvor pro nový ventilátor:" : 0,3	m	0,30000		0,00	Vlastní	Indiv
33	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % "Odstranění stávající narušené omítky v předpokládaném rozsahu 20% dle D2.1, D2.2:" 3,1*(12,25+12,25+6,2+6,2) : "Odečet otvorů:" -(1*1,5)-(1,75*1,5) : "Přípočet ostění a stříšky:" (0,4*(2+2+1,75+1,2+1,4+1,4))+(2*0,5*2,1) : 116,265	m2	116,26500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	22,68500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Osekání soklu z obkladaček dle D2.1, D2.2:"						
		0,65*(12,25+12,25+6,2+6,2-1,8-1+0,4+0,4) :						
		22,685			22,68500			
35	985112122RX1	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm ve stíněném prostoru	m2	18,62000		0,00	Vlastní	Indiv
		"Úprava podhledu stropní konstrukce vodojemu dle D3.2, S6:" (PI*2,5*2,5)-(0,8*4,8)+(0,25*(4,8+4,8+0,85+0,85)) :						
		18,62			18,62000			
36	985121222RX1	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stíněném prostoru	m2	18,62000		0,00	Vlastní	Indiv
37	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	24,05000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		ve stíněném prostoru :						
		"Hloubení rýhy pro okapový chodník dle D2.1, D2.2 (očistění základů):" 0,65*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) :						
		24,05			24,05000			
38	985321112RX1	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm ve stíněném prostoru	m2	37,24000		0,00	Vlastní	Indiv
		18,62*2 *Přepočtené koeficientem množství :						
		37,24			37,24000			
39	R900001	Dodávka a montáž úpravy betonových dílců u vstupu do objektu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	36,69200		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		
41	711823121RT4	Montáž nopolové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	22,20000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"Hloubení rýhy pro okapový chodník dle D3.1.:" 0,6*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) : 22,2		22,20000				
42	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	37,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Hloubení rýhy pro okapový chodník dle D3.1.:" 1*(13,3+13,3+6,2+6,2-2) : 37		37,00000				
43	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
44	762341620R00	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka	m2	0,62000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Doplnění podbití dle D3.1.:" 0,1*6,2 : 0,62		0,62000				
45	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	0,68200		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		0,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 0,682		0,68200				
46	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,01200		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Doplnění podbití dle D3.1.:" 0,1*6,2*0,02 : 0,012		0,01200				
47	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00600		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
48	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	26,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Demontáž stávajícího žlabu:" : 13+13		26,00000				
49	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	8,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Demontáž stávajícího svodu:" : 4+4		8,00000				
50	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	26,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montáž střešního žlabu dle D3.2.:" : 13+13		26,00000				

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	4,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
52	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	20,00000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
"Montáž svodu dle D3.2.": 4*5				20,00000				
53	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,13928		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
54	767811100RX1	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	59816244	mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií, bílá 23 x 23 cm, volný průřez 250 cm2	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	R767001	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího žebříku včetně zapravení otvorů včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	R767002	Dodávka a montáž sténového ventilátoru do otvoru pr. 350 mm včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	Z1	Dodávka a montáž prvku Z1 dle specifikace D3.6 včetně kotvícího materiálu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783		Nátěry				0,00		
59	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	37,83000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
"Broušení nátěrů podbití dle D2.1, D2.2:" 0,7*(12,25+12,25+6,2+6,2) :								
"Broušení nátěrů štítů:" 6+6 :								
37,83				37,83000				
60	783201401RX1	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	38,45000		0,00	Vlastní	Indiv
"Broušení nátěrů podbití dle D2.1, D2.2:" 0,7*(12,25+12,25+6,2+6,2) :								
"Broušení nátěrů štítů:" 6+6 :								
"Doplnění podbití dle D3.1.:" 0,1*6,2 :								

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		38,45		38,45000				
61	783614200R00	Nátěr olejový truhlář.výrobků 2x+1x email+1x tmel	m2	38,45000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
62	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	93,87000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

"Odstranění nátěru narušené omítky dle D2.1, D2.2:"

$3,1 \cdot (12,25 + 12,25 + 6,2 + 6,2) :$

"Odečet otvorů:" $-(1 \cdot 1,5) - (1,75 \cdot 1,5) :$

"Přípočet ostění a stříšky:"

$(1,5 \cdot (0,4 + 0,4 + 1,75)) + (2 \cdot 0,5 \cdot 2,1) :$

"Odstranění telené izolace fasády dle D2.1, D2.2 -

odečet:" $-6,2 \cdot 3,6 :$

93,87

93,87000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00			
63	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	12,18700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,18700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,74800		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

$12,187 \cdot 4$ *Přepočtené koeficientem množství :

48,748

48,74800

66	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	12,18700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
----	--------------	----------------------------------------------------	---	----------	--	------	-----------	-----------

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	2	001 - Stavebně-architektonické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	3	002 - Vystrojení studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						0,00		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "Montážní jáma dle D3.3:" 0,3*2,5*2,5 : 1,875	m3	1,87500			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
								1,88000
2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "Montážní jáma dle D3.3:" 2,2*2,5*2,5 : 13,75	m3	13,75000			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
								13,75000
3	133201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	13,75000			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
4	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m "Montážní jáma dle D3.3:" 4*2,5*2,5 : 25	m2	25,00000			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
								25,00000
5	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	25,00000			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
6	151101301R00	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m "Montážní jáma dle D3.3:" 2,5*2,5*2,5 : 15,625	m3	15,62500			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
								15,63000
7	151101311R00	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	15,62500			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,75000			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m "Montážní jáma dle D3.3:" 2,2*2,5*2,5 : "Odečet zeminy potřebné do zásypů:" -10,937 : 2,813	m3	2,81300			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
								2,81300
10	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 2,813*4 'Přepočtené koeficientem množství : 11,252	m3	11,25200			0,00	RTS 19/ I RTS 18/ I
								11,25000

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	3	002 - Vystrojení studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	5,06300		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montážní jáma dle D3.3:" 2,2*2,5*2,5 : "Odečet zeminy potřebné do zásypů:" -10,937 : 2,813*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 5,063						
				5,06300				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	10,93700		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montážní jáma dle D3.3:" 2,2*2,5*2,5 : "Montážní jáma dle D3.3 - lože potrubí:" -0,15*2,5*2,5 : "Montážní jáma dle D3.3 - obsyp potrubí:" -0,3*2,5*2,5 : 10,937						
				10,93700				
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,87500		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montážní jáma dle D3.3 - obsyp potrubí:" 0,3*2,5*2,5 : 1,875						
				1,87500				
14	180405111R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,25000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
15	00572410R	osivo směs travní parková	kg	0,09400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		6,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 0,094						
				0,09000				
16	181301105R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,25000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Montážní jáma dle D3.3:" 2,5*2,5 : 6,25						
				6,25000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
17	451541111R00	Lože pod potrubí otevřený vykop ze štěrkodrtě	m3	0,93800		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	3	002 - Vystrojení studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

"Montážní jáma dle D3.3 - lože potrubí:" 0,15*2,5*2,5 :

0,938

0,94000

Díl: 8		Trubní vedení	0,00					
18	01001	Montáž prvků strojní části studny svařování nerez potrubí metodou TIG141 s ochranou kořene sváru inertním plynem, tj naplnění svařovaného potrubí, před zahájením svařování, inertním plynem včetně	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	01002	Dodávka a montáž pasivace - všechny nerezové díly budou po ukončení montáže ošetřeny pasivačním gelem včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	01003	Dodávka a montáž oplach a dezinfekce potrubí, armatur a tvarovek včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	01004	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího vystrojení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	01005	Dodávka a montáž opracování a zapravení prostupu pro nové potrubí včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	Pol1	trubka svařovaná nerezová dle DIN 2463 - materiál DIN 1.4301 - 206 x 3 mm, DN200	kus	8,50000		0,00	Vlastní	Indiv
24	Pol2	uzavírací víkové přírubové šoupátko klínové měkčetěsnící DN 200, PN 10, L = 230 mm - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - včetně s válcovaným závitem nerez ocel 13% Cr - celoplošně pogumovaný	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	Pol3	Spojka SYNOFLEX Multi-range jištěná proti posunu s úhlovým vychýlením sž 8° - DN200 / DN200 - pro O potrubí 198 - 230 - těleso tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40) - flexibilní těsnění z elastomeru dle	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	3	002 - Vystrojení studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	Pol4	Kříž nerezový, svařovaný - materiál DIN 1.4301 - 206 x 3 mm, DN200/DN200	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	Pol5	Příruba přivařovací - materiál DIN 1.4301 - DN200 pro potrubí O 206x3 mm	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	Pol6	Příruba závitová - materiál DIN 1.4301 - DN200 s vnitřním závitem 3''	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	Pol7	Příruba závitová - materiál DIN 1.4301 - DN200 s vnitřním závitem 2''	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	Pol8	Pevná tlaková spojka B75 - s vnějším závitem 3''	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	Pol9	axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí O 206 mm - pracovní tlak 15 bar - šířka 80 mm - materiál nerez ocel - manžeta modrý silikon - médium pitná voda	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	Pol95	dýza nerezová atyp, rozměr viz detail ve výkresové dokumentaci	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	Pol10	Nerezová objímka pro uktovení potrubí DN200	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
34	Pol11	šroub M 24 x 100, materiál ČSN 17 240	kus	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	Pol12	matice M 20, materiál ČSN 17 349	kus	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	Pol13	podložka M 20, materiál ČSN 17 349	kus	120,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	Pol14	těsnění DN 200 - materiál pryž s ocelovou vložkou - médium pitná voda	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	Pol15	ruční kolo pro šoupátko DN300	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
39	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	1,10000		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
		"Vrtání otvoru pro nové potrubí:" 1,1 :						
		1,1		1,10000				
Díl: 998 Přesun hmot						0,00		
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,77900		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00		

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	3	002 - Vystrojení studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,31100		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31100		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,24400		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I
				0,311*4 'Přepočtené koeficientem množství :				
				1,244	1,24400			
44	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,31100		0,00	RTS 19/ I	RTS 18/ I

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	4	090 - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: OST,VRN Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady						0,00		
1	900001	Vybudování zařízení staveniště včetně skládek materiálů	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	900002	Provoz zařízení staveniště včetně dodávky, montáže a rozebrání provizorních komunikací, včetně zázemí vedení stavby, zázemí pracovníků a podobně	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	900003	Odstranění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a uvedení do původního stavu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	900010	Komplexní zkoušky, revize a odběry vzorků včetně předání veškeré dokumentace (certifikace, protokoly a revizní zprávy) prokazující soulad s projektovou dokumentací a platnými předpisy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	900011	Dočasná dopravní opatření, pronájem značení a provozní vlivy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	900016	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, čištění komunikací	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5	Sběrná studna Miňůvky
O:	01	001 - Stavebně-architektonické řešení
R:	4	090 - Vedlejší a ostatní ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň