s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Formular

pro sestaveni nabidky

Obchodni firma: STRABAG Rail a.s.

sidlo dodavatele: Zelezniarska 1385/29, Stfekov, 400 03 Usti nad Labem
1C0: 25429949

DIC: CZ25429949

Bankovni spojeni:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa zadavaciho mista: Nabidka na dodavku stavby:

~Oprava prejezdd na trati 320, 322, 323"

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

Misto: Ostrava Datum: 01. 03. 2019
Nabidka

1. Po prostudovani predanych zadavacich podklad:

- Vyzva k podani nabidky

- Technicka zprava/projektova dokumentace

- Formular pro sestaveni nabidky

- Vzor &estného prohldseni o spInéni zékladni zplsobilosti

- Vykaz vymér

- Navrh smlouvy o dilo

- Obchodni podminky na realizaci staveb drah (SZDC, s.0.)

- Technické podminky na realizaci staveb drah (SZDC, s.0.- OR Ostrava ),

- Pokyn generalniho feditele & 17/2013 - Hospodarné vyuzivani vylukovych &ast pfi
opravnych a udrzbovych pracich na Zelezni¢nich drahach ve spravé Spravy zeleznicni
dopravni cesty, statni organizace

- Z&kladni podminky pro ¢innost dodavatelG - Opatfeni Feditele Oblastniho feditelstvi
Ostrava ¢. 21/2015

- Smérnice SZDC ¢. 120/2017 - ,Dodrzovani zadkazu koureni, pozivani alkoholickych
napojl a uzivani jinych ndvykovych latek"

- Postup pro cizi pravni subjekty v obvodu OR OVA - NVS, munice, NL

které uznavame pro smluvni vztah za zadvazné a na zdakladé nichz jsme vytvorili cenu,
nabizime realizaci stavby "” Oprava prejezd@ na trati 320, 322, 323" za tuto nabidkovou
cenu zpracovanou dle vykazd vymér (pfiloha &. 5 nabidky):

Celkova nabidkova cena bez DPH: 9 585 151,16 K¢

2. Dilo provedeme v rozsahu, ktery je stanoven zadavacimi podklady (viz. bod cislo 1).
Souhlasime s tim, Ze tato nabidka a zadavaci podklady jsou zavaznym podkladem pro
uzavieni smlouvy o dilo.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Ostrava
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Muglinovska 1038/5
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. Termin pInéni nabizime v souladu s Vasim pozadavkem takto:

Zahajeni stavby:  po nabyti Uc¢innosti smlouvy
Ukonceni stavby:  nejpozdéji do 31. 10. 2019

. Zarucni doby na zhotovené dilo nabizime:

Na Zeleznicni svrsek z uzitého materialu a na geometrické usporadani koleje poskytuje
zhotovitel zaruku za jakost v délce 2 let.

Nabizime zadavateli tato zvyhodnéni: nenabizime

. Vlastnimi kapacitami provedeme min. 70 % dila.

. Uvadime jmenovity seznam a identifikacni idaje pravnickych nebo fyzickych osob

- podnikateld, jimZz mame v amyslu 2zadat krealizaci nékterou cast dila
(poddodavatelé). Zaroven uvadime konkrétni SO a cinnosti, které budou tito
poddodavatelé zajistovat. Pozn. Tyka se vSech poddodavateld, tj. véetn& téch,
kterymi bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a zplisobilost (v_takovém pfipadé

uvést i konkrétni kvalifikaci a zplsobilost dle vyzvy). Cast pInéni poddodavatele/
musi byt rovnéz dolozena vypoctem: ---

. Prohladujeme, Ze na staveniéti budou / nebudeu* (*nehodici se Skrtnéte) plsobit

zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci. Za
zhotovitele stavby se pfitom povazuje jakakoliv pravnickd nebo fyzicka osoba podilejici se
na realizaci stavby, tedy i pfipadni poddodavatelé.

Prohlasujeme, Ze podle predpoklddaného planu realizace stavby bude / nebude*
(*nehodici se Skrtnéte) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykondvény prace a cinnosti a bude / nebude*
(*nehodici se Skrtnéte) na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den.

Celkova predpokladana doba trvani praci a &innosti bude 188 pracovnich dnl, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti.

Pfi vykonu praci a c¢innosti bude na nich pracovat soucasné maximalné 15 fyzickych osob
po dobu delsi nez 1 pracovni den,

Prohlasujeme, Ze podle predpokladaného planu realizace stavby pfesahne / nepfesahne*
(*nehodici se skrtnéte) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila 500
pracovnich dni v pFepo¢tu na jednu fyzickou osobu.

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfedpokldadame v délce 2820
pracovnich dnil v pfepo¢tu na jednu fyzickou osobu

Pokud bude nasSe nabidka vybrana jako nejvhodnéjsi a bude s nami uzaviena smlouva o
dilo, zavazujeme se k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterého v pripadé potifeby urci a smluvné zajisti
zadavatel, a to po celou dobu realizace dila. V takovém pfipadé zaroven smluvné zavazeme
k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila i vSechny pravnické a
fyzické osoby - podnikatele, ktefi budou nami povéreni provadénim dila nebo jeho cCasti.
Rovnéz tak se zavazujeme zajistit, aby k soucinnosti s koordinatorem BOZP byly po celou
dobu realizace dila zavazany i jiné pravnické nebo fyzické osoby - podnikatelé, ktefi budou
povéFeni realizaci dila nebo jeho &asti nékterym z nasich poddodavateld.
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Profesni zpUsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci vy$e uvedenych poddodavatell
jsme ovéfili a pfebirdme za né odpovédnost. Doklady o jejich zplsobilosti a kvalifikaci se
zavazujeme predlozit v souladu s podminkami zadani verejné zakazky nebo na pozadani
zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznany, v€as uzavieme.

8. Jsme si védomi, e chybné (daje nebo porueni predpisti o ochran& hospodaiské soutéze
mohou mit za nasledek nase vylouceni ze zadavaciho fizeni nebo odebrani zakazky a Uhradu
vzniklé skody zadavateli.

9. V pripadé, ze nase nabidka bude vybrana a bude uzaviena smlouva o dilo, akceptujeme
podminku zadavatele na kontrolu efektivniho vyuzivani prostfedk( ze strany Statniho fondu
dopravni infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakazky.

10. Touto nabidkou se citime vazani po celou zadavaci |h{tu, jak je uvedena ve vyzvé.

11. Jednat a podepisovat za nas je opravnén: Ing. Petr Ondrasek, Ing. Zbynék Planka
v postaveni: prokuristé spoleCnosti STRABAG Rail a.s.

12. Proti vzniku Skod z provadéni dila jsme pojisténi do vyse 5 000 000 EUR, 12 000 000 EUR
e Pojistnou smlouvou ¢. ,
e Jinym zpUsobem e
e Doklady o pojisténi prikladdme v nabidce (dolozeno v ,Kvalifikaéni ¢asti - Ekonomicka
a finan&ni zpGsobilost™)

13. Soucasti nabidky bude CD, které bude obsahovat:
e Uplny sken nabidky dodavatele, véetné Cislovani stran
e Doplnény navrh smlouvy v oteviené formé ..*doc
e Ocenény vykaz vymér v oteviené formeé ..*xls

14.Prohladujeme, Ze tato nabidka je Uplna, pravdiva a odpovidd véem pozadavkim zadavatele
uvedenych ve vyzvé k podani nabidky a v zadavaci dokumentaci, které podpisem této
nabidky pfijimame.

Ing. Petr Ondrasek Ing. Zbynék Planka
prokurista STRABAG Rail a.s. prokurista STRABAG Rail a.s.



Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 307022

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: e436bfa8-9e08-4be9-88b7-d7b69c3ca799

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonin VITEK)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 13.06.2019 07:28:00
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