

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

Objekt:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES Stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

ARP 775, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>82 000,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	82 000,00	21,00%	17 220,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>99 220,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Říčany

Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: ARP 775, s.r.o.

Uchazeč: HES Stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>82 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 500,00
ORN - Ostatní rozpočtové náklady	6 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Objekt: Říčany  
 Zadavatel: Město Říčany  
 Uchazeč: HES Stavební s.r.o.

Datum: 28. 11. 2018  
 Projektant: ARP 775, s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>82 000,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 500,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
VV			"náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks po dobu 1,5 měsíce"					
VV			10		10,000			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	460,000	25,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
VV			"náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks po dobu 1,5 měsíce"					
VV			10*(31+15)		460,000			
D	ORN		Ostatní rozpočtové náklady				6 000,00	
3	K	ORN1	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou					
4	K	ORN2	Projekt DIO, získání DIR, realizace DIR	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Projekt DIO, získání DIR, realizace DIR					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				59 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 500,00	
5	K	012002000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce					
P			Poznámka k položce: vč. převodu souřadnic S-JTSK do geodetického systému WGS 84 (H1: APAPI 06 a APAPI 24, H3: APAPI 24)					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				40 000,00	
7	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Zařízení stavenišť					
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Provozní vlivy					

Pavel  
Vrbík

Digitálně podeps  
 Pavel Vrbík  
 Datum: 2019.05.2  
 15:11:37 +02'00'