

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 119
Stavba: Oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

KSO: 822 2
Místo: Říčany

CC-CZ: 21121
Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel:
Město Říčany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant:
ARP 775, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH			1 533 372,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 533 372,50	Výše daně 322 008,23
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 855 380,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 119

Stavba: Oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

Místo: Říčany

Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: ARP 775, s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 533 372,50	1 855 380,73
SO 01	Oprava chodníku v úseku Široká - Blanická	364 263,92	440 759,34
SO 02	Oprava chodníku v úseku Blanická – V Chobotě	266 316,98	322 243,55
SO 03	Oprava vozovky v úseku Blanická – V Chobotě	820 791,60	993 157,84
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	82 000,00	99 220,00