

Smlouva o postoupení práv a povinností ze společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby

č. Vak/89/2019

č. 061/2019/ORM

Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

Zastoupené starostou města Ing. Radimem Holišem

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

dále jen „postupitel“

a

VAK Vsetín a.s.

29. 4. 2019



DOP-2019-10-002975

Město Rožnov pod Radhoštěm

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Sídlo: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Zastoupena Ing. Romanem Pilařem, ředitelem společnosti

IČO: 47674652

DIČ: CZ47674652

dále jen „postupník“

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o postoupení práv a povinností ze společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby

(dále jen „smlouva“):

Čl. I.

1. Postupitel je účastníkem (jako stavebník) ve správním řízení vedeném Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí pod sp. zn. MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/1, ve věci stavby s názvem „**Kanalizace ulice Javornická – 2.etapa**“ – venkovní jednotná kanalizace“.
2. Postupitel je jako stavebník oprávněn na pozemcích parc. č. 1361/1, 3614/2 v obci Rožnov pod Radhoštěm, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vybudovat stavbu „**Kanalizace ulice Javornická – 2.etapa**“ – venkovní jednotná kanalizace v rozsahu dle projektové dokumentace uvedené v odst. 3 čl.I této smlouvy a v rozsahu dle stavebního povolení uvedeného v odst.6 čl.I této smlouvy, (dále jen „stavba“). Postupitel prohlašuje, že realizaci stavby dosud nezačal.
3. Dotčených pozemků, uvedených v odst. 2 tohoto článku, se stavba dotkne v rozsahu dle projektové dokumentace „**Kanalizace ulice Javornická – 2.etapa**“ – venkovní

jednotná kanalizace, vypracované v říjnu 2018 Ing. Liborem Svobodou, Kulturní 1761, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm , IČ 42033624 tak, jak je vyznačeno v situačním výkrese č. 02 projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Smluvní strany prohlašují, že mají uvedenou projektovou dokumentaci k dispozici, s touto se seznámily a jejím obsahu rozumí.

4. Konstatuje se, že projektovou dokumentaci ke stavbě uvedenou v předchozím odstavci (dále jen „dokumentace“) nechal poříditi na svůj náklad postupitel. Postupitel touto smlouvou daruje postupníkovi projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3, čl. I této smlouvy.
5. Smluvní strany mají zájem převést veškerá práva a povinnosti plynoucí pro stavebníka z rozhodnutí - společného povolení sp. zn.:MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/06914/2019, ze dne 7.3.2019, nabytí právní moci dne2019, které vydal Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ve věci stavby **Kanalizace ulice Javornická – 2.etapa“ – venkovní jednotná kanalizace**, z postupitele jako stavebníka na postupníka s cílem, aby postupník vybudoval stavbu, jak je uvedeno v předchozích odstavcích tohoto článku, a za tímto účelem uzavírají tuto smlouvu.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny se stavem správního řízení, na základě kterého bylo vydáno rozhodnutí – společné povolení o umístění a povolení stavby sp. zn.:MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/06914/2019, ze dne 7.3.2019, nabytí právní moci dne2019 (dále též „rozhodnutí“), jak je uvedeno v odst. 1 a 5 tohoto článku.
7. Dále se konstatuje, že správní řízení uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy vedl jako účastník řízení postupitel a rozhodnutí správního orgánu sp. zn.:MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/06914/2019, ze dne 7.3.2019, je vydáno ve prospěch postupitele jako stavebníka.
8. Podpisem této smlouvy postupitel převádí svá práva a povinnosti z výše uvedeného rozhodnutí, týkající se stavby **„Kanalizace ulice Javornická – 2.etapa“ – venkovní jednotná kanalizace“**, na postupníka, postupník tato práva a povinnosti přijímá a zavazuje se plnit všechny závazky vyplývající z výše uvedeného rozhodnutí. Podpisem této smlouvy se postupník stává stavebníkem namísto postupitele.
9. Tato smlouva bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu jako právní titul postupníka jako stavebníka ke všem správním řízením ohledně stavby na dotčených pozemcích před příslušným stavebním úřadem.
10. Postupník se zavazuje, že provede na svůj vlastní náklad všechny úkony nezbytné k řádnému zhotovení stavby, tj. zejména zajistí vyřízení veškerých nezbytných povolení a souhlasů v rámci správních řízení, jakož i vlastní realizaci a provoz stavby.
11. Postupník se zavazuje stavbu zhotovit na svůj náklad a nebezpečí plně v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě, v rozhodnutí – společné povolení o umístění a povolení stavby sp. zn.:MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/06914/2019, ze dne 7.3.2019, nabytí právní moci dne2019, jak je uvedeno v odst. 1 a 5 tohoto článku, a v dokumentaci stavby.
12. Postupitel prohlašuje, že mu nejsou známy skutečnosti, které by postupníkovi bránily v provedení stavby. Pokud by však byly zjištěny z důvodu vydání stavebního povolení, zavazuje se postupitel k jejich odstranění na své náklady.

Čl. II.

1. Postupitel jako vlastník pozemků p.č. 1361/1, 3614/2, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „budoucí služebné pozemky“) souhlasí se zahájením stavebních prací a provedením stavby v budoucích služebných pozemcích v rozsahu dle projektové dokumentace uvedené v odst. 3 čl. I. této smlouvy. Tato smlouva slouží k prokázání

- práva postupníka jako stavebníka provést stavbu v budoucích služebných pozemcích. Postupitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude předložena k rozhodnutí nebo opatření u příslušného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Postupitel a postupník se zavazují v budoucnu uzavřít smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti ve prospěch postupníka, dle níž vzniknou postupníkovi tato oprávnění:
 - a) umístění stavby v budoucích služebných pozemcích
 - b) provozování stavby, provádění úprav, oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace stavby za účelem zlepšení její výkonnosti,
 - c) vstupu a vjezdu na budoucí služebné pozemky, a to i pro smluvní partnery postupníka, kteří pro něj budou vykonávat činnosti uvedené pod písm. b) tohoto odstavce. O vstupu nebo vjezdu na budoucí služebné pozemky jsou postupník nebo jeho smluvní partneři povinni vyrozumět postupitele s dostatečným, nejméně s třídním předstihem, a to písemným oznámením doručeným na adresu postupitele uvedenou shora, s výjimkou řešení havárie stavby. Postupník je povinen vyrozumět postupitele o havárii bez zbytečného odkladu
(dále jen „služebnost“).
 3. Umístění a rozsah služebnosti byly smluvními stranami dohodnuty a vyznačeny ve výkrese č.02 Katastrální situace projektové dokumentace uvedené v odst. 3 čl. I. této smlouvy, kterou mají obě strany k dispozici. Po umístění a uložení sítě do budoucích služebných pozemků bude přesné umístění sítě ve služebných pozemcích vyznačeno v geometrickém plánu, který zajistí na svůj náklad postupník. Geometrický plán bude přílohou a nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti.

Náklady související s vyhotovením potřebného počtu geometrických plánů nese postupník.
 4. V případě, že postupník (nebo jeho smluvní partneři) provede úpravu, opravu, údržbu, rekonstrukci, modernizaci stavby v budoucích služebných pozemcích, je povinen uvést budoucí služebné pozemky do předchozího stavu s přihlédnutím k uložení stavby do budoucích služebných pozemků, a to bez zbytečného odkladu, a případné škody (újmy) uhradit postupiteli způsobem a ve lhůtě uvedené ve výzvě postupitele k náhradě škody (újmy). Neuvede-li postupník budoucí služebné pozemky do předchozího stavu ani ve lhůtě dané postupitelem ve výzvě, bude povinen zaplatit postupiteli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, kterou si postupitel a postupník pro tento případ sjednávají. Smluvní pokuta bude splatná na základě jejího vyúčtování na účet a ve lhůtě uvedené v tomto vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost postupníka odčinit závadný stav - uvést budoucí služebné pozemky do předchozího stavu. Pokud postupník neodčiní závadný stav, tj. neuvede budoucí služebné pozemky do předchozího stavu na své náklady sám ani ve lhůtě přiměřené k povaze věci, dané postupitelem ve výzvě, bude postupitel oprávněn budoucí služebné pozemky do předchozího stavu uvést na náklady postupníka; postupník bude v takovém případě povinen nahradit postupiteli náklady, které mu vzniknou s uvedením budoucích služebných pozemků do předchozího stavu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo k náhradě škody (újmy), kterou bude budoucí povinný oprávněn vymáhat vedle smluvní pokuty, a to bez ohledu na výši škody (újmy).
 5. Služebnost bude zřízena bezúplatně.
 6. Postupitel a postupník se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti ve znění a rozsahu dohodnutém touto smlouvou do 12 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, nejpozději však do tří let od uzavření této smlouvy. Výzvu k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se zavazuje podat postupník bez zbytečného odkladu po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě a geometrickém zaměření stavby. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti, jejíž obsah bude odpovídat této smlouvě, vypracuje postupitel. Postupitel a postupník smlouvu o zřízení služebnosti, jejíž obsah

bude odpovídat této smlouvě, uzavřou nejpozději do 120 dnů ode dne, kdy budoucí povinný obdržel výše uvedenou výzvu, včetně potřebného počtu vyhotovení geometrického plánu pro zřízení služebnosti.

7. Služebnost bude zřízena (smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena) na dobu neurčitou.
8. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jsou postupník a postupitel vázáni obsahem této smlouvy a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího účelu.

Čl. III.



1. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně – dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatek se neuzavírá v případě změny názvu či jména, statutárního orgánu či sídla kterékoli ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně.
3. Smluvní strany se zavazují neprodleně vzájemně informovat o změně všech skutečností, které mohou mít vliv na plnění práv a povinností z této smlouvy.
4. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem; pokud se některé z ujednání obsažených v této smlouvě neshoduje se zákonnými ustanoveními, jde o projev vůle smluvních stran se od zákonných ustanovení odchýlit a nahradit ustanovení ujednáními obsaženými v této smlouvě.
5. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, příp. všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách postupitele, v informačních systémech postupitele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. V případě, že podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vzniká povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím Registru smluv, toto zveřejnění zajistí postupitel.
7. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž postupitel obdrží dvě, postupník jedno a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému stavebnímu úřadu.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, společné povolení sp.zn.: MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/06914/2019, ze dne 7.3.2019, nabytí právní moci dne 19.3.2019.
10. Současně s uzavřením této smlouvy předává postupitel postupníkovi listinné doklady obstarané postupitelem k vydání povolení stavby a jejímu provedení, dokumentaci pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby paré.č. 2, dokumentaci pro vydání stavebního povolení ověřenou vodoprávním úřadem v řízení o povolení stavby,

elektronickou verzi dokumentace pro vydání stavebního povolení, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby.

11. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace a vydáním rozhodnutí o umístění a povolení stavby jsou k tíži postupitele.
12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem či odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či její změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují své podpisy.
15. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem. Tuto smlouvu a její uzavření schválila Rada města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. ...288.../...13... na svém zasedání dne 22.03.2019

V Rožnově pod Radhoštěm dne 24.4.2019

Za postupitele:

Ing. Radim Holíš
starosta města

Ve Vsetíně dne 26/4 2019

Za postupníka:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106





Ing. Roman Pilar
ředitel společnosti

Digitálně
podepsal Ing.
Dita Vávrová
Datum:
2019.03.13
16:34:54 +01'00'

Ing. Dita
Vávrová

10. 4. 2019

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Odbor životního prostředí

Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

10. 4. 2019 Šulc

Spis.zn.: MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2

Rožnov pod Radhoštěm, dne 7.3.2019

Č.j.: MěÚ-RpR/06914/2019

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Ing. Věra Šulová

Tel. 571 661 257, e-mail: sulova.zp@roznov.cz

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 14.1.2019 podal

Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeno Ing. Markem Mollem, IČ 00304271, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Kanalizace ulice Javornická - 2. etapa" - venkovní jednotná kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1361/1 (ostatní plocha), parc. č. 3614/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm.

Stavba obsahuje:

- venkovní jednotná kanalizace z PP DN 250 mm, SN 10 v délce 141,4 m včetně 6 ks revizních šachet DN 1000 mm
- 5 ks odbočení na hranici pozemku z PVC DN 150 mm v celkové délce 16,1 m včetně napojovacích šachet DN 400 mm

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Nová větev A jednotné kanalizace z PVC DN 250 mm začíná napojením do horní poloviny stoky na stávající kanalizaci DN 800 mm v ul. Slezská a pokračuje severním směrem středem komunikace ul. Javornická v délce 141,4 m. Na trase kanalizace je umístěno 6 ks revizních a čistících šachet DN 1000 mm. Součástí stavby je také realizace 5 ks odbočení z PP DN 150 mm v celkové délce 16,1 m na hranice pozemků p. č. 1421/6, 1354/3, 1354/2, 1354/4, 1357/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, tato odbočení budou ukončena napojovací plastovou šachtou DN 400 mm. Potrubí kanalizace bude uloženo do otevřeného výkopu na pískové lože min. tl. 10 cm.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Svoboda v listopadu 2018, ČKAIT 1300114; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
1. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro stavby vodovodů a kanalizací dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu stavby.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů dané v závazných stanoviscích:
 - **MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 26.11.2018 pod č.j. MěÚ-RpR/OŽP/43810/2018/SIT/564-246.6 – koordinované závazné stanovisko:**

Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK, ve znění pozdějších předpisů, při provádění stavebních prací dojde k omezení silničního provozu, MěÚ Rožnov p.R., odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad souhlasí s povolením stavby za těchto podmínek:

1/ Před zahájením stavby požádá zhotovitel silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) ZPK (stavební práce).

2/ Pokud dojde výstavbou k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, stavebník požádá příslušný silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu. Návrh dopravního značení bude zpracován dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dotčených správců sítě technické a dopravní infrastruktury a účastníků řízení dané ve vyjádřeních, které jsou přílohou projektové dokumentace:
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.11.2018 pod č.j. 778665/18
 - GridServices, s.r.o. ze dne 22.11.2018 pod č.j. 5001824760
 - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 12.12.2018 pod č.j. 2889/2018
 - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.11.2018 pod č.j. 001101327245
 - Jiří Šrefl – správa VO ze dne 12.11.2018
7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Veškeré odpady vznikající při výstavbě budou předány k využití či odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, o odpadech.
 - b) Jelikož vodní dílo není jednoduchá ani drobná stavba, je stavebník povinen zajistit realizaci vodního díla prostřednictvím oprávněného stavebního podnikatele.

8. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.
10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu, jakmile budou provedeny tyto fáze stavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - a) vytýčení stavby,
 - b) uložení potrubí před záhozem.
11. Po dokončení stavby je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Odůvodnění:

Dne 14.1.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 94l stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- projektovou dokumentací vypracovanou autorizovaným projektantem vodohospodářem – Ing. Libor Svoboda
- výpisy z LV
- informacemi o parcelách KN
- situačním snímkem z katastrální mapy

Stanoviska sdělili:

- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 12.12.2018 pod č.j. 2889/2018
- GridServices, s.r.o. ze dne 22.11.2018 pod č.j. 5001824760
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.11.2018 pod č.j. 0101016759
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.11.2018 pod č.j. 001101327245
- TKR Jašek, s.r.o. ze dne 30.11.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 16.11.2018 pod č.j. 778665/18
- MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí ze dne 26.11.2018 pod sp. zn. MěÚ-RpR/OŽP/43810/2018/SIT/564-246.6 – koordinované závazné stanovisko
- AOPK ČR, SCHKOB ze dne 23.11.2018 pod č.j.04344/BE/2018_2 Telco Pro Services, a.s. ze dne 12.11.2018 pod č.j. 0200831916
- Jiří Štefl – správa VO ze dne 12.11.2018
- MěÚ Rožnov p.R., odbor dopravy, silniční správní úřad ze dne 6.3.2019 pod sp.zn. MěÚ/OD/08403/2019/PaR – povolení zvláštního užívání komunikace

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová

dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ust. § 115 vodního zákona, § 94k stavebního zákona a § 27 správního řádu. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi jsou:

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Rožnov pod Radhoštěm, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Ing. Jiří Štefl, Bohdan Křenek, Ing. Karel Křenek, Artem Zhukov, Iuliia Zhukova, Ivana Rutarová, Josef Petružela, Alena Petruželová, Mgr. Michaela Florianová, Mgr. Daniela Matonohová, Jan Michalec, Zdeňka Michalcová, Ing. Ivo Sláma, Barbara Báčová, Jaromír Kulišťák, Mgr. Libor Paška, MUDr. Ivana Cahlíková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili žádné návrhy ani námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. T.Batí 21, Zlín podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Věra Šulová
vedoucí odboru životního prostředí



Příloha:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude podle § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, předána:

- projektová dokumentace ověřená vodoprávním úřadem
- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- štítek „Stavba povolena“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Marek Moll, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Město Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Michaela Hanzl, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxcg4k

✓ Ing. Jiří Štefl, IDDS: pggndey

* Bohdan Křenek, Javornická č.p. 989, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Ing. Karel Křenek, Javornická č.p. 989, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Artem Zhukov, l. máje č.p. 1320, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Luliia Zhukova, l. máje č.p. 1320, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Ivana Rutarová, Javornická č.p. 1198, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Josef Petružela, Javornická č.p. 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Alena Petruželová, Javornická č.p. 686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

• Mgr. Michaela Florianová, Hálkova č.p. 603/78, Husovice, 614 00 Brno 14

• Mgr. Daniela Matonohová, Jírovčova č.p. 550/4, Kohoutovice, 623 00 Brno 23

✓ Jan Michalec, Na Sídlišti č.p. 446, 387 73 Bavorov

✓ Zdeňka Michalcová, Na Sídlišti č.p. 446, 387 73 Bavorov

✓ Ing. Ivo Sláma, Hlinky č.p. 277/29, Staré Brno, 603 00 Brno 3

✓ Barbara Báčová, Lesní č.p. 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ Jaromír Kulišťák, Javornická č.p. 1436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

* Mgr. Libor Paška, Javornická č.p. 2676, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ MUDr. Ivana Cahlíková, Školní č.p. 3068/40, Boršov, 697 01 Kyjov 1

dotčené správní úřady

✓ Správa CHKO Beskydy, IDDS: vvedyiy

✓ MěÚ Rožnov p.R., odbor ŽP, Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ MěÚ Rožnov p.R., odbor výstavby a ÚP, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

✓ MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy - silniční správní úřad, Letenská č.p. 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Vypraveno dne: 7.3.2019