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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/111/2019 

14. Výroba dříví na OM - JMP+UKT, Rizikové kácení, Divize Mimoň, Lesní správa 
Lipník, 3.Q.2019 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Nádražní 115, 471 24  Mimoň 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Jaroslav Muzikant 
Sídlo:  Lipník 151, 294 43 Čachovice 
IČO: 73622168 
DIČ: CZ6006280984 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jaroslav Muzikant 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jaroslav Muzikant 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43  Čachovice . 

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu  1 404 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel 
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem. 

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy. 

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden 
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.  

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) 
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají 
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu 
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či 
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v platném znění. 

 

     V Mimoni dne 10.6.2019             V Lipníku dne 10.6.2019  

  

 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Jaroslav Muzikant 
 Ing. Roman Vohradský  
                   ředitel divize   
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
09-300-JEHL. 

100 m3 650 65000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=57A05a; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=9; pr. hm. pro manipulaci (m3)=9; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví, 
6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v 
porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele 
do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování 
na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 
7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle 
zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 
9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
19-300-JEHL. 

100 m3 530 53000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=57A05a; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m 
rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. 
měsíc = 30%; 9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
29-300-JEHL. 

100 m3 450 45000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=57A05a; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví, 
6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v 
porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele 
do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování 
na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 
7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle 
zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 
9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
49-300-JEHL. 

300 m3 410 123000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=80A08; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m 
rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. 
měsíc = 30%; 9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
69-300-JEHL 

600 m3 400 240000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=67B13/3; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m 
rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. 
měsíc = 30%; 9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
99-300-JEHL 

800 m3 380 304000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=86B09; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m 
rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí 
ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" 
vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. 
měsíc = 30%; 9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
100-300-JEHL 

600 m3 360 216000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=79B12a; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
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výřezy od 2-5m rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 
1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat 
jehličnaté hroubí ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny 
přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. 
Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti 
dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních 
měsících): 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. 
měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
49-300-LIST 

200 m3 420 84000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=114A07a; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh 
těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví, 
6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v 
porostu.  Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele 
do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování 
na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 
7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle 
zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 
9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM, JMP + UKT; 
100-300-LIST 

200 m3 380 76000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=67A14; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Listn.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén 
soustřeď. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - 
výřezy od 2-5m rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V období od 
1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat 
jehličnaté hroubí ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny 
přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. 
Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti 
dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních 
měsících): 7. měsíc = 30%; 8. měsíc = 30%; 9. měsíc =  25%; 10. měsíc 5%; 11. 
měsíc 5%; 12. měsíc = 5%.;  
 

124031 Výroba dříví na OM - rizikové 
kácení podél silnic a cest; 99-
300-JEHL. 

200 m3 490 98000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=93A8b/4; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu 
(m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost 
(m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. 
(dle kódu)=11; Poznámka=Kácení nebezpečných souší, zlomů, vývratů a 
nakloněných stromů podél veřejných komunikací a cyklotras. Nutnost směrového 
kácení a přetahování. Realizace prací při dopravní uzavírce zajištěné 
objednatelem. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. 
Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na 
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vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu.  Odřené stromy 
budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího 
dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle 
instrukcí lesního. Dříví z lokality P musí být neprodleně soustřeďováno na OM. 
Dodavatel zajistí úklid komunikace po kácení. Nástup na pracoviště do pěti dnů 
od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 
7. měsíc = 15%; 8. měsíc = 15%; 9. měsíc =  15% ; 10. měsíc = 15%; 11. měsíc =  
25%; 12. měsíc =  15%.  ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - rizikové 
kácení podél silnic a cest; 99-
300-LIST. 

200 m3 500 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2019; 
předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=93A8b/4; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle 
kódu)=11; Poznámka=Kácení nebezpečných souší, zlomů, vývratů a nakloněných 
stromů podél veřejných komunikací a cyklotras. Nutnost směrového kácení a 
přetahování. Realizace prací při dopravní uzavírce zajištěné objednatelem. 
Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví, 6-12m dlouhé dříví. Terén rovinatý. V 
období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad 
asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu.  Odřené stromy budou natřeny 
přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. 
Dříví z lokality P musí být neprodleně soustřeďováno na OM. Dodavatel zajistí 
úklid komunikace po kácení. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění 
zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 7. měsíc = 15%; 8. 
měsíc = 15%; 9. měsíc =  15% ; 10. měsíc = 15%; 11. měsíc =  25%; 12. měsíc =  
15%.  ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43  Čachovice .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  1 404 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...
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