

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oživení pevnosti Josefov - příprava staveniště SO 04 - kurtina mezi Bastionem III a IV	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Jaroměř - Josefov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Jaroměř	00272728	CZ00272728
Projektant			
Zhotovitel	Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XI, z.s.	26630818	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		07.06.2019	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	92 436,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 436,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 80px; margin-top: 10px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92 436,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92 436,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>92 436,00</b>		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	0,00		<b>Cena s DPH</b>	<b>92 436,00</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>92 436,00</b>																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	0,00																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>92 436,00</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

## REKAPITULACE ROZPOČTU


**Stavba:** Oživení pevnosti Josefov - příprava staveniště SO 04 - kurtina mezi Bastionem III a IV

**Objednatel:** Město Jaroměř

**Zhotovitel:** Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XI, z.s.

**Místo:** Jaroměř - Josefov, pozemek parc. č. 360

Kód	Popis	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>92 436,00</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>85 786,00</b>
<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>6 650,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>92 436,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Oživení pevnosti Josefov - příprava staveniště SO 04 - kurtina mezi Bastionem III a IV

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XI, z.s.

Místo: Jaroměř - Josefov, pozemek parc. č. 360

Datum: 07.06.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 92 436,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 786,00**

1	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	113,000	266,00	30 058,00
2	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním	m3	27,000	967,00	26 109,00
3	981R1	Třídění demolovaných konstrukcí	m3	27,000	152,00	4 104,00
4	981R2	Ruční čištění civilních cihel, paletování	m3	27,000	945,00	25 515,00

**997 Přesun sutě 6 650,00**

5	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na mezideponii do 100 m ručně	t	53,200	125,00	6 650,00
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

**Celkem 92 436,00**

