

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních
prohlídek, č. 01UK-002559

LK Hlavní prohlídky mostů 2019

č. smlouvy **Objednatele:** 09EU-003673

č. smlouvy **Zhotovitele:** 16 305 0.

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

zastoupeno ve věci této zakázky:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

407 63 439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společnost s ručením omezeným

Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným –
jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z
jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zajištění hlavních prohlídek mostů.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
 - ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
 - ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
 - ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
 - ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
 - ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanoveníJedná se o technické podmínky plnění smlouvy, tj.: čl. 8, odst. i) bod I Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 305 000 Kč
DPH:	274 050 Kč
včetně DPH:	1 579 050 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomíncekám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Josef Vrba, vedoucí provozního úseku, tel.: 485 251 140, josef.vrba@rsd.cz.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy
 - dokončení prací: 12/2019
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na silnicích I. třídy v Libereckém kraji

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy: osobní projednání konceptů prohlídek na pracovišti ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec.
5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - netýká se.
6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016).
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Podkladem pro úhradu ceny díla bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatel. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, číslo smlouvy a ISPROFIN/ISPROFOND.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění - Seznam mostů a jejich specifikace
 2. „nepoužito“
 3. Oceněný soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel obdrží.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne **11-06-2019**

V Praze dne 13. 5. 2019

PODEPSÁN
za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN
za Zhotovitele: **Pontex, spol. s r. o.**

Ing. Jan Wohlmuth,
ředitel Správy Liberec
Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti
Oprávněný podpis (podpisy)

LK Hlavní prohlídky mostů 2019

číslo silnice	číslo objektu	druh objektu	délka přemostění (m)	mosty s délkou přemostění							velké mosty nad 400 m a atypická řešení
				< 10 m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	
9 - 042	Most	3,80	1								
9 - 043	Most	5,10	1								
9 - 045	Most	3,70	1								
9 - 047	Most	10,40			1						
9 - 048..1	Most	14,29			1						
9 - 055d	Most	52,34					1				
9 - 056b	Most	4,05	1								
10 - 061	Most	3,74	1								
10 - 079	Most	17,25			1						
10 - 080	Most	3,00	1								
10 - 045.4	Most	6,38	1								
10 - 045.5	Most	6,13	1								
10 - 045.6	Most	11,13			1						
13 - 101	Most	3,80	1								
13 - 105	Most	44,80				1					
13 - 106	Most	84,30					1				
13 - 129	Most	5,70	1								
14 - 009	Most	5,89	1								
14 - 014	Most	5,30	1								
14 - 015	Most	35,00				1					
14 - 032	Most	3,90	1								
14 - 034	Most	2,75	1								
14 - 035	Most	3,00	1								
14 - 038	Most	24,71				1					
14 - 040	Most	7,63	1								
14 - 041	Most	2,61	1								
14 - 042	Most	2,40	1								
14 - 006..1	Most	75,93					1				
14 - 006..2	Most	73,67					1				
14 - 007c	Most	6,00	1								
35 - 052	Most	220,00							1		
35 - 014..1	Most	70,00					1				
35 - 014..2	Most	69,40					1				
35 - 022..1	Most	10,00	1								
35 - 022..2	Most	350,00								1	
35 - 024..2	Most	223,08							1		
35 - 029..2	Most	97,02						1			
35 - 034..1	Most	36,90				1					
35 - 034..2	Most	36,90				1					
35 - 036a.3	Most	3,00	1								
35 - 037..1	Most	12,12			1						
35 - 037..2	Most	12,12			1						
35 - 042a.2	Most	9,00	1								
35 - 053a	Most	3,00	1								
38 - 003	Most	118,50						1			
65 - 002	Most	12,25			1						
14H - 011	Most	10,43			1						
14H - 008..3	Most	14,00			1						
14K - 036	Most	2,80	1								
35L - 001	Most	2,30	1								
9B - 048..2	Most	13,80			1						
Počet mostů ve skupině				25	10	5	6	2	2	1	0

NÁZEV AKCE:

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní a mimořádné prohlídky mostů	1 305 000	274 050	1 579 050
Cena celkem bez DPH	1 305 000	x	x
DPH (21%)	x	274 050	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	1 579 050

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)	Kč (bez DPH)	1 366 650
--	---------------------	------------------

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Soupis prací akce:

LK Hlavní prohlídky mostů 2019

Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek

Dílní veřejná zakázka č.

Hlavní prohlídky mostů v Libereckém kraji 2019

F	Hlavní prohlídky mostů 2019				
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem Kč bez DPH
1	Hlavní prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	■	■	■	■
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	■	■	■	■
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	■	■	■	■
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	■	■	■	■
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	■	■	■	■
4	Zpřístupnění mostu plošina malá	■	■	■	■
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	■	■	■	■
	Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti				1 305 000

pro mosty ev.č. 14-006..1 a 2, 35-014..1 a 2, 38-003

pro mosty ev.č. 14-006..1 a 2, 35-014..1 a 2, 38-003