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MMPr-SML/0971/2019 

Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, V platném znění 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení 
projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, 
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 
Magistrátu města Přerova, V platném znění 

IČ: 00301825 
DIČ: 
Bankovní spoj ení: 
Čisıø nflnspflxønżnihø účınz 

na straně jedné

a 

Zhotovitel: Michal Pospíšil 

se sídlem: tovice 
zastoupený: 
IČ; 65912535 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsán V živnostenském rejstříku 
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Přerova 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavírají Vsouladu sust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
,,občanSký zákoník“) tuto smlouvu O dílo (dále jen ,,smlouvu“): 

Článek I 
Předmět smlouvy 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající 
ve zhotovení projektové dokumentace (PD), výkon autorského dozoru a další nezbytné 
činnosti dle nabídky ze dne 2.4.2019, která je nedílnou Součástí smlouvy O dílo, na akci 
S názvem „Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálních zařízení Základní školy Přerov, 
Želatovská 8“. 
Projektová dokumentace bude řešit: 
1.1. zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu, jako podklad pro vypracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
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1.2. koınpletní rozvody vody od vodoměrné Sestavy 
- přípojky a svislé rozvody kanalizace vč. ležaté 
- výrněna stoupací a ležaté kanalizace k umyvadlům ve třídách vč. nových umyvadel a 
obkladů 
- kompletní rekonstrukce vody, kanalizace a elektro V sociálních zařízeních vč. nových 
zařizovacích předmětů a souvisejících stavebních prací (dlažby, obklady, Zazdívky) 

- kompletní rekonstrukce Vody, kanalizace a elektro sociálního zařízení pro kuchařky 
vč. nových zařizovacích předmětů a souvisejících stavebních prací (dlažby, 
obklady,zazdívky) 
- Výměna vodovodních a kanalizačních potrubí vč. baterií V přípravně jídla, nerezové 
Zařizovací předměty zůstanou stávající, Ostatní budou vyměněna 

- ve sklepních prostorách patřících k přípravně jídla dojde k výměně kompletních 
rozvodů vody a odpadu 

- nerezové podlahové vpusti V prostorách přípravny jídla zůstanou zachovány 

1.3. teplá voda je V současnosti V učebnové části připravována lokálně V elektrických 
ohřívačích vody. Nově je požadováno napojení na centrální zdroj teplé vody, pokud 
kapacitně stávající vytápění pokryje i kapacitu učebnové části, příp. 
i kuchyně. Centrální zásobování teplé vody je do tělocvičny. Tělocvična a sociální 
zařízení před tělocvičnou nej sou předmětem projektu, již bylo zrekonstruováno. Zdroj 
teplé Vody je umístěn V suterénu. 

1.4. výměna rozvodů požámí vody od vodoměmé sestavy po jednotlivé hydrantové 
skříně vč. případné Výměny výzbroje 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci V následujícím stupni: 
2.1. Dokumentace stávajícího stavu 

2.2. Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS) a to V rozsahu přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, V platném znění a podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění. 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu 
dokumentace veřej né zakázky na stavební práce. 
Součástí bude vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu Veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 
Dokumentace bude vypracována V 6 vyhotoveních + komplet na CD vč. výkresů V .dwg a 
.pdf, textových dokumentů V .doc a .pdf, tabulek V .xls a .pdf. Součástí bude i vypracování 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet stavby musí být předložen V .pdf a V elektronické podobě ve formátu 
*xls nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru 

Dokladová část dokumentace bude obsahovat kromě vyj ádření dotčených orgánů zápisy ze 
Všech jednání uskutečněných mezi obj ednatelem a zhotovitelem V průběhu plnění díla. 
Součástí dokladové části bude i Souhlasné stanovisko budoucího uživatele (písemnou 
formou) s projektovou dokumentací. 
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2.3. Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad Souladem prováděné stavby 
S ověřenou projektovou dokumentací dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Stavební 
zákon, V platném znění. Autorský dozor bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad Souladem stavby S projektem a bude zhotovitelem vykonáván se 
vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby S projektem. 

Součástí díla jsou rovněž i práce V této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a O kterých zhotovitel vzhledem ke Své kvalifikaci 
azkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací Však v žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla. 
Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky objednatele, které nejsou V rozporu S legislativou ČR, podle které musí být 
projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat V rámci 
výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby. Výrobního 
výboru se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je oprávněn jednat za 
zhotovitele právně a technicky. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, vsouladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a V souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 
Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se Stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, O právech souvisejících S právem autorským 
a O změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, S výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by 
nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. 
Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 
zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 
Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat S použitím platných 
aktuálních ceníků stavebních prací. V Soupisech prací a položkových rozpočtech musí být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení Stavby a j ejí uvedení do provozu 
(např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace 
cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky. 
V ří adě že zadavatel obdrží V růběhu zadávacího řízení V hlášeného na stavební ráce7 

podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o 
dodatečnou informaci t'ka'ící se této ro'ektové dokumentace `e zhotovitel ovinen7 

poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve 
zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou infonnaci ve lhůtě 
stanovené zadavatelem. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. VI této 
smlouvy. 

strana 3



10) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající Z této smlouvy a jako podklad 
pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 
stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele Stavby, pro kontrolní orgány). 

Článek II 
Místo a doba provedení díla 

1) Místem plnění díla je Sídlo objednatele. Autorský dozor bude vykonáván V místě stavby. 
2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat obj ednateli ve lhůtě do: 

2.1. Dokumentace stávajícího stavu do 30 dnů od podpisu Smlouvy o dílo 
2.2. Dokumentace pro provádění Stavby do 120 kalendářních dní od podpisu smlouvy o 
dílo 
2.3.Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné 
zakázky na realizaci Stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou 
zhotoviteli Sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy S dodavatelem stavby. 
Obj ednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

Zhotovitel je povinen Si počínat při plnění této Smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 
smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 denní lhůtě objednatele pro specifikaci 
připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty 
pro provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 
S odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní 
konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o 
konzultaci, tj. O rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát 
v průběhu zpracování a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních 
stran. 

Předmět plnění dle této Smlouvy je splněn řádným vypracováním vsouladu S pokyny 
objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání 
díla objednateli v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u 
zhotovitele Své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 
probělme podpisem ze Strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že 
vurčitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení 
připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je Objednatel povinen 
zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky S žádostí o jejich zapracování, k čemuž se 
v souladu S ujednáními této Smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů 
od převzetí připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku 
Smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli S protokolámím 
potvrzením O převzetí vsídle objednatele ve Sjednaném počtu dle čl. I této smlouvy. 
Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly 
obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních 
dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je Objednatel povinen tyto Specifikovat v předávacím 
protokolu, přičemž Smluvní Strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění. 
Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně Z důvodů na Straně zhotovitele. 
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Článek III 
Autorský dozor 

1) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, do doby převzetí dokončené 
Stavby. Předpokládaná doba realizace stavby 10. kalendářních týdnů. 

2) Popis a rozsah výkonu AD 
2.1. Účast na odevzdání staveniště dodavateli 
2.2. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu Stavby 
2.3. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 
2.4. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla 
2.5. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 
2.6. Spolupráce S koordinátorem BOZP 
2.7. Posuzování změn závazků (věcně, technicky, finančně u tzv. více či méněprací) 
2.8. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčťty) 
2.9. Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části) 
2.10. Účast na kolaudačním jednání 

3. Zásady výkonu AD 
3.1. - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené 
telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele 
3.2. - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac 
dny 
předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace Stavby 
3.3. - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně 
samostatně (lze též řešit e-mail. poštou) 
3.4. - Obj ednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, 
nutné pro řádný výkon AD. 
3.5. - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odbomě a řádně, dle potřeb objednatele. 

Článek IV 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1) Zhotovitel je zejména povinen: 

Sľľđľlü J



a) provést dílo řádně, včas, S veškerou odbomou péčí a za dodržení postupů, které 
odpovídají právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyj ádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) písemně infonnovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozomit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odbomé péče, 

Í) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje obj ednatel/zadavatel při administraci 
veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o 
dílo. 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je obj ednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3) Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je 
zhotovitel povinen O tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant 
řešení, je zhotovitel povinen O tomto informovat objednatele S doporučujícím stanoviskem, 
přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele. 

4) Případné Změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu S vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., O 
zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

Článek V 
Cena díla 

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
takto: 

Část přflflxnčın pınčni cena høz DPH v Kč DPH 21 % cena vč. DPH v Kč 
Dokumentace 20.000,00 -4.200,00 24.200,00 
stávajícího stavu 

Projektová l55.000,00 32.550,00 187.550,00 
dokumentace pro 
provádění stavby 

CENA C1 CELKEM l75.000,00 36.750,00 21 1.750,00 
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CENA C2 _ AUTORSKÝ 
DOZOR (Kč/høđ.) 

500,00 
ı 

105,00 
Í 605,00 

Cena díla uvedená V odst. l tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a 
objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Nebude-li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 
V průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které V rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané 
ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují 
uzavřít písemnou dohodu ve fonně dodatku k této smlouvě. 
Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH V platné výši. Smluvní strany se dohodly, že V případě změny ceny 
díla V důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s právními 
předpisy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění (dále jen ,,zákon o DPH“), pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
V příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i vpřípadě, že Vokamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude O poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
V příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § l09a zákona o DPH, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že V případě, že příjemce 
zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty uplatní a 
zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného 
plnění, bude tato úhrada považována za Splnění závazku příjemce zdanitelného plnění 
uhradit relevantní část sjednané ceny. 

Čıánøk VI 
Platební podmínky 

Obj ednatel neposkytuje zálohy. 
Smluvní strany se dohodly V souladu se zákonem O DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Obj ednatel je 
povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V Odst. l této smlouvy na základě 
faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného 
protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II Odst. 5 této smlouvy). 
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Cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury. Fakturace bude 
prováděna měsíčně na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených 
hodin autorského dozoru. 

Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, 
náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. l občanského zákoníku, číslo Smlouvy O 
dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 
osoby, která fakturu vyhotovíla včetně podpisu a kontaktního telefonu. Vpřípadě, že 
faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude Obj ednatelem vrácena k doplnění bez jejího 
proplacení. Vtakovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet Znovu ode dne 
doručení opravené faktury. 
Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního 
účtu objednatele. 

Článek VII 
Předání díla, vlastnická práva k dílu 

Zhotovitel splní svou povimiost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli V místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
Obj ednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před tennínem plnění. 
O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol O 
předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, 
že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 
Protokol O odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém tennínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 
Obj ednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí Škody 
na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 
základě Protokolu O předání a převzetí díla. 

Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spoj ení S jinými nebrání užívání. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit V termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran. 

Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít krealizaci 
stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje obj ednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem způsobům užití známým V době uzavření smlouvy V rozsahu neomezeném, co 
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává ktakovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je sj ednána jako bezúplatná. 
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Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání (S výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit Zájmy 
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících sbezpečností objektu, sbírek, 
apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy S autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 
Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

Článek VIII 
Odpovědnost za vady, Záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku vcelém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční 
době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno V souladu S platnými právními 
předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými 
technickými normami a touto Smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro 
přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního Zákona odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a 
za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla Zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou 
dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 
stavebně právních předpisů však není dotčena. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 
trval. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 
ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 

objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 

Článek IX 
Pojistení 
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1) 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny ČPP, a.s ................... ..na pojistnou 
částku ve výši l.O00.000.,OO Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a 
účinnou po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné 
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. 

Článek X 
Smluvní Sankce 

Vpřípadě prodlení zhotovitele sprovedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 0,1% Z ceny (části) díla za 
každý den prodlení. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sınluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
zhotovitelem stavby pro případ prodlení S odstraněním této vady díla V určené lhůtě. 
Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 
10% Z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen 
zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem infonnovat a poskytnout mu veškeré 
podklady, na jejichž základě jsou Vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při 
prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 
Obj ednatel je V případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení ve Výši stanovené nařízením Vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
Z prodlení a nákladů spoj ených s uplatněním pohledávky. 

Článek XI 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze V případě jejího podstatného 
porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele S provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění díla Vede nepochybně k prokazatelně Vadnému plnění a zhotovitel 
na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani V přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené V písemném upozomění, 

- neodstranění vady díla zhotovitelem V určené lhůtě, jedná-li se o Vadu, za kterou 
zhotovitel odpovídá. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že je zhotovitel V likvidaci 
nebo S ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 
Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli. 

Článek XII 
Zvláštní ujednání 

Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 
budou poskytnuty za těchto podmínek: 
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a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a Výhradně 
pro zpracování předmětné zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 
dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít V tolika kopiích, 
kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat Subdodavatelům je nutné 
jej ich přistoupení k této sınlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených V odst. l písm. a) až c) tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 30 000,- Kč. 

Clánek XIII 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, Z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a l 

stejnopis obdrží zhotovitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a byla učiněna Vážně, určitě a nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což Stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla si vyjasnil S objednatelem a bylo mu umožněno i místním 
šetřením. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
Veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s úhradou 
zboží nebo Služeb Z veřejných výdajů. 
V případě, že některé Z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevyinahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vyrnahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že V takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude vnejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 
Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace V jaké 
výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účimíosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv V souladu s § 6 odst. l zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za 
uveřejnění této smlouvy na Portálu Veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 
Zároveň smluvní Strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Smlouvy V Registru smluv 
na Portálu veřejné správy České republiky. 
Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
ao volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
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S plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho Statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování 
plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednateleın prováděno 
pouze V rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této 
smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Objednateleın včetně zásad 
tohoto zpracování jsou kdispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: 
https://www.prerov.eu/cs/magistrát/o-magiStratu/povinne-informace-dle-zakonu- 
gdpr/ochrana-osobních-udaju-gdpr/ 

V Přerově dne V Přerově dne 6/1, 

_ . 

Vedoucí odboru 

Słohfľarrı město Přerıw 
L* 
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Prfløha č. 1 
_ I KRYCI LIST NABIDKY 

pro veřejnou Zakázku malého rozsahu Zadávanou V souladu 5 vnitřním předpisem zadavatele 
Č. 16/20106, mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném Znění 

Zpracování projektové dokumentace S názvem „Rekonstrukce rozvodů ZTI 
a sociálního zařízení Základní školy Přerov, Zelatovská 8“ 
Zadavatel ` Č ~ 

,_ 1 

' 7 
»_ 

J

» 

název 
I 

Statutární město Přerov 

Sídlo 
I 

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 

IČ I0O3O1825 
Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a Zastoupeny 
investic 

Uchazeč“, “ '_ -I “„l»„ 

obchodní firma/název Michal Pospíšil 

sídlo Tučín 148, 751 16 Želatovice 

IČ 55912535 

Zapsaný v obchodním 
rejstříku 

statutární orgán Fyzická osoba 

osoba Zmocněná 

telefon, mobil z 

fax ; 

e-mail kontaktní osoby 

ID datové schránky ; 
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CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA 

„Rekonstrukce rozvodů a 
sociálních zařízení Základní 
školy Přerov, Zelatovská 8“ 

I I Samostatně Nabídková Nabıdkova cena DPH cena vč_ DPH 
(DGZ DPH) 210/O Kč 

Dokumentace stávajícího stavu 20 000„O0 4 200,00 24 ZOOĹOO 

Projektová dokumentace pro 
_provádění stavby 

155 OOOEOO 32 550[00 187 550100 

Cena C1 celkem 175 000100 36 750„00 211 750„00 

I 
, „ Autorsky dozor Kc/hod. 

U1 CJ CD CD C) ›-L O U1 O C) CI\ C) U1 ©Z .__żlì 

srozumitelné. 

Níže uvedeným podpisem (y) Stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku 
vsouladu se Zadávací dokumentací. Prohlašuji, že jsme si před podánım 
nabídky \/yžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznacne 
vymezují plnění této veřejné Zakázky, V okamžiku podání této nabídky tedy máme vyjasněná veškerá Sporná ustanovení a případné technicke 
nejasnosti. Tímto současně prohlašujeme, že přijímáme podmínky 
zadavatele stanovené vzadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasne a 

datum 2.4.2019 

místo 
Přerov 

podpis

. . 
PUR r2Řfz`z.fzo\.f 

rvlıclıal Pospíšil, Tućin 1-:H3  ic: 85912535 Dıoz  
'Ĺıncçl

Denisova O2 Přerov 

otisk razítka 
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