s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Formular

pro sestaveni nabidky

Obchodni firma: STRABAG Rail a.s. )

sidlo dodavatele: ZelezniCafska 1385/29, Stfekov, 400 03 Usti nad Labem
ICO: 25429949

DIC: CZ25429949

Bankovni spojeni:

Telefon:

Fax: 475 300 100

E-mail: obchod.rail@strabag.com

Adresa zadavaciho mista: Nabidka na dodavku stavby:

~Oprava stani¢ni koleje ¢. 3 v Zst.
Kravare ve Slezsku"

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava

Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava

ICQ: 70994234

DIC: CZ70994234

Misto: Ostrava Datum: 18. 04. 2019
Nabidka

1. Po prostudovani predanych zadavacich podklad(:

- Vyzva k podani nabidky

- Technické zprava

- Formular pro sestaveni nabidky

- Vzor &estného prohldseni o spinéni zékladni zplsobilosti

- Vykaz vymér

- Navrh smlouvy o dilo

- Obchodni podminky na realizaci staveb drah (SZDC, s.0.)

- Technické podminky na realizaci staveb drah (SZDC, s.0.- OR Ostrava ),

- Pokyn generalniho feditele & 17/2013 - Hospodarné vyuzivani vylukovych &ast pfi

—_— opravnych a udrzbovych pracich na Zelezni¢nich drahach ve spravé Spravy zelezni¢ni

dopravni cesty, statni organizace

- Zakladni podminky pro &innost dodavatell - Opatieni Feditele Oblastniho Feditelstvi
Ostrava ¢. 21/2015

- Smérnice SZDC ¢. 120/2017 - ,Dodrzovani zadkazu koufeni, pozivani alkoholickych
napojl a uzivani jinych ndvykovych latek"

- Postup pro cizi pravni subjekty v obvodu OR OVA - NVS, munice, NL

které uznavame pro smluvni vztah za zadvazné a na zakladé nichz jsme vytvorili cenu,
nabizime realizaci stavby ” Oprava stani¢ni koleje ¢. 3 v Zst. Kravare ve Slezsku"
za tuto nabidkovou cenu zpracovanou dle vykazt vymér (pfiloha &. 5 nabidky):

Celkova nabidkova cena bez DPH: 3 995 707,40 K¢

2. Dilo provedeme v rozsahu, ktery je stanoven zadavacimi podklady (viz. bod cislo 1).
Souhlasime s tim, Ze tato nabidka a zadavaci podklady jsou zavaznym podkladem pro
uzavieni smlouvy o dilo.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Ostrava
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Muglinovska 1038/5
1/3 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz 702 00 Ostrava
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. Termin pInéni nabizime v souladu s Vasim pozadavkem takto:

Zahajeni stavby:  po nabyti Ucinnosti smlouvy
Ukonceni stavby: nejpozdéji do 31. 10. 2019

. Zaruc¢ni doby na zhotovené dilo nabizime:

Na Zelezni¢ni svrSek z uzitého materidlu a na geometrické usporadani koleje poskytuje
zhotovitel zaruku za jakost v délce 2 let.

. Nabizime zadavateli tato zvyhodnéni: nenabizime
. Vlastnimi kapacitami provedeme min 70 % dila.

. Uvadime jmenovity seznam a identifikacni idaje pravnickych nebo fyzickych osob

- podnikateld, jimZz mame v amyslu 2zadat krealizaci nékterou cast dila
(poddodavatelé). Zaroven uvadime konkrétni SO a cdinnosti, které budou tito
poddodavatelé zajiStovat. Pozn. Tykd se vSech poddodavateldl, tj. véetné& téch,
kterymi bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a zplsobilost (v_takovém piipadé

uvést i konkrétni kvalifikaci a zplsobilost dle vyzvy). Cast pInéni poddodavatele/
musi byt rovnéz dolozena vypoctem: ---

. Prohladujeme, Ze na stavenisti budou / nebudeu* (*nehodici se skrtnéte) pUlsobit

zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Za
zhotovitele stavby se pfitom povaZuje jakakoliv pravnicka nebo fyzickd osoba podilejici se
na realizaci stavby, tedy i pfipadni poddodavatelé.

Prohlasujeme, Ze podle predpokladaného planu realizace stavby bude / nebude*
(*nehodici se Skrtnéte) celkova predpokladdand doba trvani praci a Cinnosti delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykondvény prace a ¢innosti a bude / nebude*
(*nehodici se skrtnéte) na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den.

Celkova predpokladdanéd doba trvani praci a ¢innosti bude 43 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti.

Pfi vykonu praci a ¢innosti bude na nich pracovat soucasné maximalné 10 fyzickych osob
po dobu delsSi nez 1 pracovni den,

Prohlasujeme, Ze podle predpokladaného planu realizace stavby pt¥esahne / nepresahne*
(*nehodici se skrtnéte) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila 500
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu.

Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila predpokladame v délce 430
pracovnich dnl v prepoctu na jednu fyzickou osobu

Pokud bude nasSe nabidka vybrana jako nejvhodnéjsi a bude s nami uzaviena smlouva o
dilo, zavazujeme se k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterého v pfipadé potfeby urci a smluvné zajisti
zadavatel, a to po celou dobu realizace dila. V takovém ptipadé zaroven smluvné zavazeme
k soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila i vSechny pravnické a
fyzické osoby - podnikatele, ktefi budou nami povéreni provadénim dila nebo jeho casti.
Rovnéz tak se zavazujeme zajistit, aby k soucinnosti s koordindtorem BOZP byly po celou
dobu realizace dila zavazany i jiné pravnické nebo fyzické osoby - podnikatelé, ktefi budou
povéFeni realizaci dila nebo jeho &asti nékterym z nadich poddodavateld.

Profesni zplsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci vy3e uvedenych poddodavateld
jsme ovéfili a pfebirdme za né odpovédnost. Doklady o jejich zplsobilosti a kvalifikaci se
zavazujeme predlozit v souladu s podminkami zadani verejné zakazky nebo na pozadani
zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznany, véas uzavieme.
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9. Jsme si védomi, e chybné (daje nebo porudeni predpisti o ochran& hospodéariské soutéze
mohou mit za nasledek nase vylouceni ze zadavaciho fizeni nebo odebrani zakazky a Uhradu
vzniklé Skody zadavateli.

10.V pfipadé€, Zze nase nabidka bude vybrana a bude uzaviena smlouva o dilo, akceptujeme
podminku zadavatele na kontrolu efektivniho vyuzivani prostfedkd ze strany Statniho fondu
dopravni infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakazky.

11. Touto nabidkou se citime vazani po celou zadavaci Ihdtu, jak je uvedena ve vyzvé.

12. Jednat a podepisovat za nas je opravnén: Ing. Petr Ondrasek, Ing. Zbynék Planka
v postaveni: prokuristé spole¢nosti STRABAG Rail a.s.

13. Proti vzniku Skod z provadeéni dila jsme pojisténi do vyse 5 000 000 EUR, 12 000 000 EUR
e  Pojistnou smlouvou ¢. ,
e Jinym zplsobem
e Doklady o pojisténi prikladdme v nabidce (dolozeno v ,Kvalifikaéni ¢asti - Ekonomicka
a finanéni zplsobilost")

14. Soucasti nabidky bude:
e Uplny sken nabidky dodavatele, vCetné Cislovani stran
¢ Doplnény navrh smlouvy v oteviené formé ..*doc
e Ocenény vykaz vymér v oteviené formé ..*xls

15.Prohladujeme, Ze tato nabidka je Uplna, pravdiva a odpovidd véem poZadavkim zadavatele
uvedenych ve vyzvé k podani nabidky a v zadavaci dokumentaci, které podpisem této
nabidky pfijimame.

Ing. Petr Ondrasek Ing. Zbynék Planka
prokurista STRABAG Rail a.s. prokurista STRABAG Rail a.s.



Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 310326

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID puvodni komponenty: 9c4fdaa2-274f-413b-9224-34dbdd37a2e8

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonin VITEK)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 17.06.2019 10:06:00
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