

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

088 Ostrava Svinov, zastřešení 3.nástupiště

Objekt:

01 - vložení žlabů do stávajícího uchycení

Místo:

Datum:

6.6.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

111 477,86

DHSV
D 9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 072,16
11 072,16

1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus			4 280,00
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus			3 940,00
3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus			2 280,00
4	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2			672,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

100 405,70

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 823,51

5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t			403,20
6	K	997013501	Odvoz suti na skládku do 1km	t			68,26
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti za další 1km	t			23,73
8	K	997013831	Skládkovné směsný odpad	t			328,32

D 764

Konstrukce klempířské

99 582,19

9	K	764512426U	Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Pz plechu rš 500 mm, odpočet pz plechu (842-113=729 Kč/m)	m			69 984,00
10	A4	55351106	plech svitkový zPztI 0,5mm dl 1,25mm s povrchovou úpravou	m2			12 768,00
11	K	764512446	Příplatek k cenám hranatého nadřímsového žlabu z Pz plechu rš 500 mm za provedení rohu nebo koutu	kus			5 488,00
12	M	M1	klempířský tmel	ks			2 920,00
13	K	764R1	Čištění žlabů 0,19Nh/m x 380,-Kč/hod	m			6 931,20
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			1 490,99

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2**Kód: 088****Stavba: 088 Ostrava Svinov, zastřešení 3.nástupiště****Objekt: 01 - vložení žlabů do stávajícího uchycení**

P.č	číslo položky	Název položky	J. MJ	množství	Cena / MJ	
1	011 50-3000	šetření na místě	hod			350,00
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod			300,00
3	063 30-3000	práce ve výškách, v hloubkách	hod			1 200,00
4	071 10-3000	provoz Investora	den			2 500,00
5						
6						
7						
8						
9						

4 350,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 310404

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bb4a02e2-5099-4752-a288-370267810173

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2019 10:37:01



2d4079a9-7fdf-401c-9f52-f1bddd292cc5