

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	074/2019/SPS		
<b>Název majetku</b>	Ostrava hl.n.-adm.budova Skladištní	<b>inventární číslo</b>	IC6000328701
zahájení prací	23.5.2019	ukončení prací	

**popis prací**  
Místnost 2P04 (SSV): vyklízení nábytku na určené místo, nový práh, nové dřevěné plné dveře (FAB)  
Místnost 2P05 (SSV): demontáž obkladu, umyvadla, nový obklad (330x150 mm, cca 1m2), nové umyvadlo, stojánková baterie, malování místnosti, pokládka koberce 3,5 x 4,68 m, vč.obvodových lišt, výměna zárubně, nové dřevěné plné dveře (FAB), nový práh.  
Místnost 2P16 (SSV): demontáž koberce, malování místnosti, pokládka koberce 3,6 x 4,68 m, vč. obvodových lišt, nové dřevěné plné dveře (FAB), nový práh.  
místní šetření

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2				1 250,00	
	<b>SOUČET VRN</b>				<b>1 250,00</b>	
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet-soupis prací, příloha 1				111 852,14	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>				<b>111 852,14</b>	
	<b>PRÍRÁŽKA/SLEVA</b>				<b>11 197,11</b>	
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>124 299,25</b>	

za zhotovitele vyhotovil  
xxx  
dne

17.5.2019  
podpis  
razítko

za objednatele převzal  
xxx  
dne

podpis  
razítko

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 310401

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e5b2491b-5fc0-4ce2-a881-35eb78a2ad09

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.06.2019 10:37:00



546f1679-4dfb-4ecc-9f52-654db6cd40d9