

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické služby města Most, a.s.

IČO: 64052565

sídlem: Dělnická 164, Most - Velebudice

zastoupena: Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva

Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva

(dále jen „odběratel“)

a

Matuška Miroslav

IČO: 68974141

sídlem: [REDACTED], Most [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2.1.2018 učinil odběratel celoroční objednávku č. 9000054, kterou dne 27.8.2019 navýšil objednávkou č. 9000114. Objednávky na jejichž základě odběratel objednal u dodavatele zednické a stavební práce, jejichž předpokládaná cena byla stanovena na 750.000- Kč (dále jen „objednávka“).

2. Odběratel prohlašuje, že je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost Objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že administrativním pochybením na straně odběratele nedošlo k uveřejnění objednávek v registru smluv ve lhůtě 30 pracovních dnů od potvrzení objednávek, tak jak to stanoví zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ale až po této lhůtě, konkrétně dne 6.9.2018, tedy v době, kdy již došlo k oboustrannému plnění předmětné objednávky.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně učiněných objednávek, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti učiněných objednávek a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že vzájemná práva a povinnosti, která touto smlouvou nově sjednávají, jsou zcela a beze zbytku vyjádřena textem původně sjednané celoroční objednávky č. 9000054 a její navýšení objednávkou č. 9000114, které tvoří pro tyto účely přílohy této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně učiněné objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka č. 9000054 ze dne 2.1.2018

Příloha č.2 – Objednávka č. 9000114 ze dne 27.8.2018

V Mostě dne: 17. 06. 2019

V dne: 14. 06. 2019

.....
za Technické služby města Most, a.s.
Ing. Václav Zahradníček

.....
Miroslav Matuška

.....
za Technické služby města Most, a.s.
Tomáš Kubal

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Technické služby města Mostu a.s.

Dělnická 164
434 01 Most

IČ : 64052265

DIČ : CZ64052265

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771

Řada dokladu : 009

Číslo dokladu : 000054

CODE :

Zakázka :

Popis dodávky : zveřejněno

Způsob dopravy :

Forma úhrady :

Telefon : [REDACTED]

Fax :

E-mail : [REDACTED]

Místo určení :

Dodavatel : Matuška Miroslav

[REDACTED]
434 01 Most

Datum pořízení : 02.01.2018

Požadované datum dodání : 30.05.2018

Požadovaný termín dodání :

IČ : 68974141

DIČ :

Text položky

Cena celkem

500 000,00

Celkem Kč

500 000,00

Celoroční objednávka na rok 2018

- zednické a stavební práce

(ruční výkopové práce, betonáž, pokládka zámkové dlažby a žulových kostek, opravy omítek a schodů, natěračské práce)

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na naši adresu

Úhrada za objednané zboží bude uskutečněna do 30 dnů od data doručení daňového dokladu.

Uvedená cena je bez DPH.

Podpis oprávněné osoby

Vystavil : TSMOSTV [REDACTED]

Objednávka : 009000054

Strana: 1 / 1

OBJEDNÁVKA**Odběratel :** Technické služby města Mostu a.s.

Dělnická 164

434 01 Most

IČ : 64052265

DIČ : CZ64052265

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771

Řada dokladu : 009

Číslo dokladu : 000114

CODE :

Zakázka :

Popis dodávky : zveřejněno

Způsob dopravy :

Forma úhrady :

Telefon : [REDACTED]

Fax :

E-mail : [REDACTED]

Místo určení :**Dodavatel :** Matuška Miroslav

[REDACTED]

[REDACTED] Most

Datum pořízení : 27.08.2018

Požadované datum dodání : 06.09.2018

Požadovaný termín dodání :

IČ : 68974141

DIČ :

Text položky

Cena celkem

250 000,00

Celkem Kč**250 000,00**

Celoroční objednávka na rok 2018

- jedná o navýšení ceny k celoroční objednávce č. 009000054

- zednické a stavební práce

(ruční výkopové práce, betonáž, pokládka zámkové dlažby a žulových kostek, opravy omítek a schodů, natěračské práce)

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na naši adresu

Úhrada za objednané zboží bude uskutečněna do 30 dnů od data doručení daňového dokladu.

Uvedená cena je bez DPH.

Podpis oprávněné osoby

Vystavil : TSMOST [REDACTED]

Objednávka : 009000114

Strana: 1 / 1

	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:				
Manažer divize:				
Ředitel společnosti:		Ing. [REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				[REDACTED]
AK – právně posoudil/a:	11.6.2019	[REDACTED]	advokát	[REDACTED]
	Uveřejnění v registru smluv: ☐ NE ☒ ANO			
Manažer ekonomie schválil/a:	11.6.2019	[REDACTED]	Divize EKO	[REDACTED]
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	Smlouva o vypořádání závazků	
ID smlouvy z registru smluv:				