

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

UNICA, s.r.o.

se sídlem: Benešovská 409, 513 01 Semily

IČO: 48153460,

zastoupená Stanislavem Prokúpkem, jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení rozšíření rampy vč. zámečnické konstrukce zábradlí u budovy čp. 2 pro budoucí TIC („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 147.554 Kč bez DPH, tj. 178.540 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 3.6. do 24.6.2019
- 1.6 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.7 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 150 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 27.05.2019 Radou města Semily, usnesení č. 190527/RM/302.

V Semilech dne __03.06.2019_____

V Semilech dne _____

Objednatel _____

Lena Mlejnková, starostka

Zhotovitel _____

Stanislav Prokúpek, jednatel

Nabídkový rozpočet

Objekt: Zábradlí pro vstup do muzea a infocentra Semily

Strana: 2


Datum: 6.5.2019

REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
999	Rozpočtová rezerva	10 000	-
		10 000	-
001	Zemní práce	3 500	-
002	Základy	14 656	-
004	Vodorovné konstrukce	10 560	-
006	Úpravy povrchu	1 280	-
401	Bourání	5 728	-
Oddíly prací HSV celkem		35 724	-
767	Konstrukce zámečnické	50 350	-
783	Nátěry	12 800	-
Oddíly prací PSV celkem		63 150	-
SUB	Subdodávky	34 000	-
Subdodávky celkem		34 000	-
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 680	-
Oddíly VRN celkem		4 680	-
CELKEM		147 554	-

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21 %	147 554	30 986
	147 554	30 986
Celková cena s DPH:		178 540



Nabídkový rozpočet

Objekt: Zábradlí pro vstup do muzea a infocentra Semily

Strana: 3

Datum: 6.5.2019

999 Rozpočtová rezerva								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 999-1	X	Rozpočtová rezerva na nepředvídané práce a materiál	999	kpl	1,00	10 000,00	10 000	-
Kapitola celkem:							10 000	-
001 Zemní práce								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 001-1	X	Ruční výkop základů 8x0,3x1 m včetně nákladky a odvozu na skládku		m3	2,80	1 250,00	3 500	-
Kapitola celkem:							3 500	-
002 Základy								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 002-1	X	DM+MTZ zabetonování základů včetně stojin zábradlí B 20	002	m3	2,80	4 150,00	11 620	-
2. 002-2	X	DM+MTZ Zdivo betonové tl. 30 cm	002	m2	4,60	660,00	3 036	-
Kapitola celkem:							14 656	-
004 Vodorovné konstrukce								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 004-1	X	DM+MTZ Nastavení betonové pochůzí desky	004	m2	2,80	1 450,00	4 060	-
2. 004-2	X	DM+MTZ Betonová pochůzí vrstva na rampě tl 7 cm +penetrace podkladu, B 25	004	m2	10,00	650,00	6 500	-
Kapitola celkem:							10 560	-
006 Úpravy povrchu								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 003-1	X	DEM+MTZ zámková dlažba	006	m2	4,00	320,00	1 280	-
Kapitola celkem:							1 280	-
401 Bourání								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 401-1	X	MTZ Odbourání částo schodu + vybourání kapsy pro úchyt stojin včetně kotvení	401	ks	8,00	188,00	1 504	-
2. 401-2	X	dbourání betonové rstvy pochoziho betonu včetně nákladky a odvozu na skládku	401	m2	8,80	480,00	4 224	-
Kapitola celkem:							5 728	-
767 Konstrukce zámečnické								
Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 767-1	X	MTZ segmentů zábradlí s nápisem	767	kpl	1,00	12 500,00	12 500	-
2. 767 89-1912	C	DM+MTZ Nosná konstrukce rampy zábradlí u vstupu	767	kg	402,00	91,60	36 823	-
3. 767 89-3110	C	DM+MTZ spoj.prostředky	767	%	2,50	410,60	1 027	-

Nábidkový rozpočet

Objekt: Zábradlí pro vstup do muzea a infocentra Semily

Strana: 4

Datum: 6.5.2019

Kapitola celkem:	50 350	-
------------------	--------	---

783 Nátěry

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 783-1	X	DM+MTZ Nátěr ocelové konstrukce dvojnásobné -kovářská čern	783	kpl	1,00	12 800,00	12 800	-

Kapitola celkem:	12 800	-
------------------	--------	---

SUB Subdodávky

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. SUB -1	X	DMsegmentů zabradlí dvojstranného s nápisem "Muzeum a pojizerská galerie"	SUB	kpl	1,00	34 000,00	34 000	-

Kapitola celkem:	34 000	-
------------------	--------	---

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. VRN-1	X	Zařízení staveniště	VRN-1	%	1,50	1 300,00	1 950	-
2. VRN-2	X	Přesun hmot doprava	VRN	%	2,10	1 300,00	2 730	-

Kapitola celkem:	4 680	-
------------------	-------	---
