



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo objednatele: **DS201900632**

číslo zhotovitele: **TSM/25/19**

I. Smluvní strany:

Objednatel: **statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města,
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**
Erbenova 376
460 08 Liberec 8
IČ: 25007017
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod č. B 877
Zastoupené: Ing. Petrem Šimoníkem, předsedou představenstva
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Petrem Šimoníkem,
předsedou představenstva
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Demontáže, opravy a instalace odpadkových košů v Liberci“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je instalace nových a demontáž starých odpadkových košů, která svým nevyhovujícím technickým stavem již neplní své funkce.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec, bližší specifikace umístění odpadkových košů dle seznamu odpadkových košů dle ulic v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je **148 555 Kč bez DPH** (179 752 Kč včetně DPH). Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

2. Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **31. 8. 2019**.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v poplávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 25. 4. 2019.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 60 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
6. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne.....24.6.2019.....

V Liberci dne.....17.6.2019.....

.....
.....

Za zhotovitele
Ing. Petr Šimoník

P

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic

.....
.....

Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Česká republika
tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068, e-mail: tsml@tsml.cz, www.tsml.cz
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

CENOVÁ NABÍDKA

na poptávku

Odběratel: Statutární město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru

adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

IČ: 00262978

kontaktní osoba: Ing. Michal Vinař

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Zakázka: Liberec - koše 2019 - jaro - instalace, opravy a výměny košů

Číslo nabídky: CNT190034

Datum vystavení: 25.04.2019

Platnost nabídky: 25.05.2019

	<i>položka</i>	<i>MJ</i>	<i>počet MJ</i>	<i>cena za MJ</i>	<i>cena celkem</i>
1	demontáž, instalace a opravy košů	<i>kpl</i>	1	148 555,00	148 555,00

cena celkem bez DPH 148 555 Kč

DPH 21% 31 197 Kč

cena celkem včetně DPH 179 752 Kč

Poznámka:

1 uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH

#	Ulice	Bližší umístění	Typ koše	Činnost
1.	Moskevská	u č.p. 50/22	Portelo	Výměna za nový
2.	Moskevská	u č.p. 658/41	Portelo	Výměna za nový
3.	Jeronymova	u č.p. 566, zastávka MHD 17	Dinova	Instalace nového koše
4.	V Cihelně	v podjezdu	6398	Ukotvení koše
5.	V Cihelně	v podjezdu	6398	Ukotvení koše
6.	Žitavská	zastávka MHD Žitavská	Dinova	Instalace nového koše
7.	Věkova		6398	Ukotvení koše
8.	Ještědská	MHD Spáleniště	6398	Demontáž a odvoz do skladu, tyč ponechat
9.	Ještědská	u Točky	Dinova	Instalace nového koše
10.	Ještědská	u Točky	Dinova	Instalace nového koše
11.	Kunratická	MHD Ječná	Dinova	Instalace nového koše
12.	Moskevská	u č.p. 640/55, před OD Balon	Portelo	Instalace nového koše
13.	Tyršova	x Sadova, u č.p. 93/17	6398	Instalace nového koše
14.	Dr. Milády Horákové	proti Stavokombinátu	6398	Instalace nového koše
15.	Gagarinova	u obchodu	6398	Instalace nového koše
16.	Jabloňová	u DH	6398	Instalace nového koše
17.	Na Františku		6398	Ukotvení koše
18.	U Přehrady	cesta kolem přehrady	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
19.	Ještědská	MHD Spáleniště	Dinova	Instalace nového koše
20.	Pacitova	u DH	6398	Ukotvení koše
21.	Sousedská	zastávka MHD Úvozní	Dinova	Instalace nového koše
22.	Obchodní	zastávka MHD Obchodní	Dinova	Instalace nového koše
23.	Ostašovská	zastávka MHD Ostašovská	Dinova	Instalace nového koše
24.	Cechovní	stezka od nádraží k aréně	6398	Instalace nového koše
25.	U Jezu		6398	Instalace nového koše
26.	Jeronymova	před č.p. 569/22a	ATYP	Výměna za jiný ATYP s víkem
27.	Pilínkovská		6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
28.	Sklářská	zastávka MHD Pilínkov, výstupní část	Dinova	instalace nového koše
29.	Studničná	před č.p. 208/2	6398	Demontáž poškozeného koše a odvoz do skladu

30.	Ježkova	x Burianova	6398	Instalace nového koše
31.	Burianova	nad č.p. 969/8	6398	Instalace nového koše
32.	Burianova	u č.p. 930/33	6398	Instalace nového koše
33.	Burianova	u č.p. 978/24	6398	Instalace nového koše
34.	Pazderkova	u č.p. 936/12	6398	Instalace nového koše
35.	Haškova	u č.p. 946/32	6398	Instalace nového koše
36.	Dobiášova	x Zelené údolí	6398	Instalace nového koše
37.	Dobiášova	u č.p. 944/16	6398	Instalace nového koše
38.	Dobiášova	u č.p. 940/4	6398	Instalace nového koše
39.	Dobiášova	u trafiky	6398	Instalace nového koše
40.	Dobiášova	u trafostanice	7000-2	Demontáž koše vč. druhého víka, tyč ponechat, koš zlikvidovat
41.	Dobiášova	u trafostanice	6398	Instalace nového koše na původní tyč
42.	Dobiášova	u č.p. 890/40	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
43.	Dobiášova	u č.p. 890/40	6398	Instalace nového koše
44.	Dobiášova	u č.p. 885/26	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
45.	Dobiášova	u č.p. 885/26	6398	Instalace nového koše
46.	Ježkova	u č.p. 859/12	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
47.	Ježkova	u č.p. 859/12	6398	Instalace nového koše
48.	Ježkova	u č.p. 882/20	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
49.	Ježkova	u č.p. 882/20	6398	Instalace nového koše
50.	Ježkova	u č.p. 883/22	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
51.	Ježkova	u č.p. 883/22	6398	Instalace nového koše
52.	Frýdlantská	u parkoviště	1024	Demontáž a likvidace koše
53.	Frýdlantská	u parkoviště	Portelo	Instalace nového koše
54.	Frýdlantská	u č.p. 1399	Portelo	Instalace nového koše
55.	Frýdlantská	u č.p. 210	1024	Demontáž a likvidace koše
56.	Frýdlantská	u č.p. 210	Portelo	Instalace nového koše
57.	Moskevská	u č.p. 131	Portelo	Instalace nového koše
58.	Jáchymovská	u č.p. 278	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
59.	Jáchymovská	u č.p. 273	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu

60.	Jáchymovská	u č.p. 270	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
61.	Jáchymovská	u č.p. 265	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
62.	Jáchymovská	u č.p. 262	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
63.	Jáchymovská	u č.p. 261	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
64.	Jáchymovská	x Mánesova	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
65.	Jáchymovská	u č.p. 242	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
66.	Jáchymovská	u č.p. 243	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu a znovuzabetonování tyče
67.	Jáchymovská	u č.p. 248	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
68.	Řídkého	u č.p. 232	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
69.	Řídkého	u č.p. 229	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
70.	Baltská	parčík	6398	Výměna za nový, starý odvézt do skladu
71.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
72.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
73.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
74.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Instalace nového koše
75.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Instalace nového koše
76.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Instalace nového koše
77.	Lesní	lesopark nad ZOO	ATYP	Instalace nového koše
78.	Dobiášova	u stolního tenisu	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
79.	Dobiášova	u stolního tenisu	6398	Instalace nového koše
80.	Dobiášova	u vodotrysků	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
81.	Dobiášova	u vodotrysků	6398	Instalace nového koše
82.	Dobiášova	vedle č.p. 891	ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
83.	Dobiášova	vedle č.p. 891	6398	Instalace nového koše
84.	5. května	x Šamánkova	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
85.	5. května	x Šamánkova	Portelo	Instalace nového koše
86.	5. května	u č.p. 67/43	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
87.	5. května	u č.p. 67/43	Portelo	Instalace nového koše
88.	5. května	zastávka MHD Ul. 5. května	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
89.	5. května	zastávka MHD Ul. 5. května	Portelo	Instalace nového koše

90.	5. května	u č.p. 72/31	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
91.	5. května	u č.p. 72/31	Portelo	Instalace nového koše
92.	5. května	zastávka MHD Ul. 5. května	Pinto	Demontáž a odvoz do skladu
93.	5. května	zastávka MHD Ul. 5. května	Portelo	Instalace nového koše
94.	Ruská	park	Pinto	Znovuzabetonování