



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OMP/0767/2019

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	KL – PLÁN,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Na Slovance 868, Nový Bor – Arnultovice, 473 01
IČ:	00063941	IČ:	04011236
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ04011236
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	267 093 111	Tel.	
Fax:		Email:	

Platební podmínky: převodem

Termín dodání: 30.8.2019

Místo dodání: ÚMČ Praha 10

Datum vystavení: 3.6.2019

Vystavil:

Název položky

**Cena za jedn.
bez DPH**

**DPH
%**

**Cena celkem
včetně DPH**

Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru na akci MŠ Kodaňská č.p. 989/14, Praha 10 – rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti.

90.000,- Kč

21%

108.900,- Kč

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 90.000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. "O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM 108.900,- Kč včetně DPH.

Kontroloval:



vedoucí referátu oprav a investic

Podpis:



Objednávku přijímám a akceptuji:

QF 61-01-05/01

Schválil:



Ing. Jiří Doležal

vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Podpis

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Vršovická 68, 101 38 Praha 10



Elektronicky podepsáno

Ing. Libor Kubát

31.05.2019 8:28:27 0344-02

RSA/2048

KL-PLAN
projektový ateliér

▣ PROJEKTOVÁ ČINNOST

▣ TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

▣ PORADENSTVÍ

▣ INŽENÝRING

MŠ Kodaňská, Ul. Kodaňská č.p. 989/14, Praha 10 Rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti

Nabídka na výkon autorského dozoru

V Novém Boru dne 31. 5. 2019



Název zakázky: MŠ Kodáňská, Ul. Kodáňská č.p. 989/14, Praha 10
Rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti

Zadavatel: MČ Praha 10
Odbor majetkoprávní
Oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Zhotovitel: KL-PLAN s.r.o.
Na Slovance 868, Arnultovice
473 01 Nový Bor
IČ 04011236, DIČ CZ04011236
Zastoupen: jednatel Ing. Libor Kubát

Na základě poptávky zasílám nabídku na výkon autorského dozoru na výše uvedenou akci:

Nabídka:

Část	Popis	Nabídková cena
Výkon autorského dozoru (AD)	Na vyžádání účast na kontrolních dnech stavby, resp. na mimořádných návštěvách stavby	550.-Kč/hod bez DPH 21% 665,50 Kč/hod vč. DPH 21%

Poznámky k nabídce:

- Fakturace bude probíhat na základě skutečně odpracovaných a odsouhlasených hodin x hodinová sazba
- Odsouhlasení bude probíhat na základě měsíčních kalendářních výkazů
- Fakturace bude probíhat do 15 dne následujícího měsíce, po kterém bylo odsouhlaseno vykázání výkonu AD nebo může být vystavena jedna či více souhrnných faktur za vždy odsouhlasená období - je možno zvolit oba postupy
- Případně doplňkově projekční a inženýrské činnosti (např. změny stavby z důvodů vyvolaných investorem, resp. vyvolané novou skutečností během realizace akce, doplňkové projekční práce, získání souhlasných stanovisek DOSS pro kolaudaci, pomoc při kolaudaci, atd.) nad rámec AD, nejsou obsahem nabídky a jejich nacenění bude řešeno po případném vzniku tohoto požadavku
- AD zahrnuje také přípravu a dopravu na výkon AD vč. případného plnění úkolů vzniklých z kontrolních dnů stavby v kanceláři zhotovitele
- Zhotovitel je oprávněn dle charakteru kontrolního dne přizvat také zhotovitele jednotlivé profese či dle potřeby pověřit výkonem dozoru svého zástupce
- Předpokládaný rozsah práce do 180 hodin

Termín dle SoD zhotovitele 10. 6. 2019 – 30. 8. 2019 (celkem 12 KD – průměrné odhad max. 7h týdně na KD a max. 8 h týdně práce v kanceláři)

Termín plnění:

- Předpokládaný termín zahájení od 10. 6. 2019
- Od 3. 6. 2019 případná účast na koordinačních schůzkách
- Výkon AD do 30. 8. 2019 (termín stanoven dle SoD s dodavatelem stavby)

Děkuji za projevenou důvěru.

KL-PLAN s.r.o.
Ing. Libor Kubát