



32281/2019/MUZB



2019/781/RUP-MUZB

y.c 190126

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

Dopravoprojekt Ostrava
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ:

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 48/8/19/8000

VYŘIZUJE:

Bohdana Smrčková

DATUM: 30. 5. 2019

Objednávka č. 48/8/19/8000

Objednáváme u Vás vypracování zjednodušené technické studie na akci "I/44 Zábřeh - obchvat - doplnění MÚK se sil. II/315", včetně projednání a zajištění stanovisek ŘSD ČR OIPS Brno, Policie ČR DI Olomouc a OD KÚOK Olomouc, a to v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 05/2019.

Studie bude obsahovat minimálně výkres přehledné situace, výkres situace, technickou zprávu, odhad nákladů a výpis dotčených pozemků. Zhotovitel odpovídá za to, že studie odpovídá ustanovením platných a účinných právních předpisů ke dni odevzdání projektové dokumentace.

Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg, *.dgn.

Dodavatel tímto poskytuje objednateli licenci k dílu, které je popsáno v textu objednávky. Objednatel však není povinen licenci využít. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. Dodavatel bere na vědomí, že odměna za poskytnutí licence k výše uvedené dokumentaci je zahrnuta v ceně díla dle této objednávky.

Dodavatel je nadále oprávněn užít dokumentaci díla pro potřeby vlastního marketingu, a to formou prezentace díla na veřejnosti, na výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

V případě dopracování díla bude dořešen vzájemný vztah mezi objednatelem a dodavatelem k možností poskytnutí licence třetím osobám a to pro případ nedosažení vzájemné dohody na zpracování následného stupně projektové dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění.

| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Cena za jedn. bez DPH | Předp.cena (Kč) s DPH |
|--|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1.technická studie - I/44 Zábřeh - obchvat - doplnění MÚK se sil. II/315 | 1 | ks | 195 840,00 | 236 966,40 |
| Celkem včetně DPH dle platné legislativy | | | | 236 966,40 |

Převzme: Ing. arch. Václav Doležal, tel: [REDACTED] fax: , e-mail: [REDACTED]
Termín dodání: 31. 10. 2019
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 510/6,
789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 48/8/19/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 10 -06- 2019

- otisk razítka -

Ing. arch. Václav Doležal v. r.
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:

| Od | Pa | Sp | Po | Zj | Uz | Np | OrJ | Ka | OrgC |
|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|
| 36 | 36 | 51 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9710 | 0 | 8011 |

Správce rozpočtu:

CENOVÁ NABÍDKA

I/44 Zábřeh - obchvat - doplnění MÚK se sil. II/315

název akce:
stupeň:
investor:
zhotovitel:
datum:
vypracoval:

technická studie - zjednodušená

Město Zábřeh

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

05.2019

| Popis objektů | | Měrná jednotka (MJ) | Počet MJ | Cena za MJ | Cena objektu celkem |
|--|---|---------------------|----------|------------|---------------------|
| A. Průvodní zpráva | | | | | |
| - | Průvodní zpráva | hod. | 20 | 720 | 14 400 Kč |
| - | Příloha - stanovení dopadů dostavby MÚK na připravovanou stavbu I/44 Zábřeh - obchvat | hod. | 12 | 720 | 8 640 Kč |
| B. Výkresy | | | | | |
| 1 | Přehledná situace (1 : 25 000 - 1 : 50 000) | hod. | 2 | 720 | 1 440 Kč |
| 2 | Situace širších vztahů (vztah k obchvatu a sil. sítí, vzdálenosti křížovatek ...) (1 : 5000 - 1 : 10 000) | hod. | 16 | 720 | 11 520 Kč |
| 3 | Situace MÚK (1 : 1 000 - 1 : 2 000) - včetně křížovatek na sil. II/315 a úpravy této sil. - jediná varianta - kosodélná křížovátka s okružními křížovatkami na II/315 | hod. | 96 | 720 | 69 120 Kč |
| 4 | Podélné profily větví MÚK - pouze zjednodušené - průkaz návaznosti na I/44 a II/315 | hod. | 24 | 720 | 17 280 Kč |
| 5 | Vzorové příčné řezy (1 : 50 - 1 : 100) - 1x zásah do obchvatu, 1x větev, 1x II/315 | hod. | 24 | 720 | 17 280 Kč |
| 6 | Specifikace dotčení inženýrských sítí (zákres dotčených IS) | hod. | 8 | 720 | 5 760 Kč |
| C. Související dokumentace a podklady | | | | | |
| - | Propočet stavebních nákladů - metodou Cenových normativů 2019 | hod. | 18 | 720 | 12 960 Kč |
| - | dopravně inženýrské posouzení - úprava modelu dopravy - není součástí nabídky | hod. | 0 | 720 | 0 Kč |
| - | průzkum inženýrských sítí - zjištění - zákresy - bude převzat ze stavby obchvatu | hod. | 0 | 720 | 0 Kč |
| - | zaměření - bude převzato ze stavby obchvatu | kpl | 1 | 0 | 0 Kč |
| - | záborový elaborát - podklad pro rozhodnutí ŘSD o zahrnutí dotčených do stavby obchvatu | hod. | 12 | 720 | 8 640 Kč |
| D. Dokladová část | | | | | |
| - | 2x jednání, stanoviska OD KrÚ OLK, PČR DI Olomouc, ŘSD ČR OIPIS Brno | hod. | 40 | 720 | 28 800 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | | 195 840 Kč |
| DPH 21 % | | | | | 41 126 Kč |
| Celkem vč. DPH | | | | | 236 966 Kč |

Předmětem nabídky není:

- dopravní model stavby - úprava dopravního modelu stavby I/44 (nemá smysl bez podrobné znalosti využití průmyslové zóny a jí generované dopravy)
- kapacitní posudky křížovatek (nelze bez modelu) - pro okružní křížovátka není při předpokládaných intenzitách potřeba
- variantní řešení návrhu, zejména křížovatek na sil. II/315 (budou v této fázi řešeny jako okružní) - pro návrh případných průsečných křížovatek nebudou bez zpracování dopravního modelu k dispozici potřebné dopravně inženýrské údaje

Termíny:

- koncept TS (hotová TS bez zajištěných stanovisek) - do 100 dnů od objednávky
- čistopis TS - do 150 dnů od objednávky

