

»Ěíslo 1927 Datum 30.05.2019		Objednávka Ěíslo Ze dne . . .		
Dodavatel I»O 13933272 DI» CZ5802070769 Miroslav Bachtík-ZESTANO Ě.j.él:3272/1992/él/Ba Kr.tk. 636 468 61 Desn.		Odbíratel 00211 I»O 43256791 DI» Masarykova z. kladní okola a Obchodní akademie Tanvald, p. Ěspívkov. organizace ákolní 416 468 41 TANVALD		
Poločka	(ceny v KĚ bez daní)	JednCena	Mnoůství	CelkCena DPH
TĚída 207				
odstraní starĚ malby do v"oky 3.6m	19.80	141.00 m2	2791.80	21%
penetrace stĚn a strop" do v"oky 3.6m	16.20	141.00 m2	2284.20	21%
vyspravenĚ stĚn a strop" tmelem-akrylov. nĚ	1692.00	1.00	1692.00	21%
2x malba dvoubarevn. do v"oky 3.6m	41.60	141.00 m2	5865.60	21%
vyspravenĚ soklu tmelem-akrylov. nĚ	337.00	1.00	337.00	21%
kompletnĚ n. tĚr starĚho soklu	117.00	28.10 m2	3287.70	21%
spot.materi. l-fŮlie,olepovací p. sky a pod.	372.00	1.00	372.00	21%
p. Ěpr.a dokonĚovací pr. ce, likvidace odpadu	558.00	1.00	558.00	21%
TĚída 208				
odstraní starĚ malby do v"oky 3.6m	19.80	149.40 m2	2958.12	21%
penetrace stĚn a strop" do v"oky 3.6m	16.20	149.40 m2	2420.28	21%
vyspravenĚ stĚn a strop" tmelem-akrylov. nĚ	1792.00	1.00	1792.00	21%
2x malba dvoubarevn. do v"oky 3.6m	41.60	149.40 m2	6215.04	21%
vyspravenĚ soklu tmelem-akrylov. nĚ	351.00	1.00	351.00	21%
kompletnĚ n. tĚr starĚho soklu	117.00	29.30 m2	3428.10	21%
spot.materi. l-fŮlie,olepovací p. sky a pod.	393.00	1.00	393.00	21%
p. Ěpr.a dokonĚovací pr. ce, likvidace odpadu	590.00	1.00	590.00	21%
TĚída 209				
odstraní starĚ malby do v"oky 3.6m	19.80	156.60 m2	3100.68	21%
penetrace stĚn a strop" do v"oky 3.6m	16.20	156.60 m2	2536.92	21%
vyspravenĚ stĚn a strop" tmelem-akrylov. nĚ	1879.00	1.00	1879.00	21%
2x malba dvoubarevn. do v"oky 3.6m	41.60	156.60 m2	6514.56	21%
vyspravenĚ soklu tmelem-akrylov. nĚ	364.00	1.00	364.00	-
kompletnĚ n. tĚr starĚho soklu	117.00	30.40 m2	3556.80	21%
spot.materi. l-fŮlie,olepovací p. sky a pod.	411.00	1.00	411.00	21%
p. Ěpr.a dokonĚovací pr. ce, likvidace odpadu	617.00	1.00	617.00	21%
TĚída 211				
odstraní starĚ malby do v"oky 3.6m	19.80	152.00 m2	3009.60	21%
penetrace stĚn a strop" do v"oky 3.6m	16.20	152.00 m2	2462.40	21%
vyspravenĚ stĚn a strop" tmelem-akrylov. nĚ	1824.00	1.00	1824.00	21%
2x malba dvoubarevn. do v"oky 3.6m	41.60	152.00 m2	6323.20	21%
vyspravenĚ soklu tmelem-akrylov. nĚ	358.00	1.00	358.00	21%
kompletnĚ n. tĚr starĚho soklu	117.00	29.90 m2	3498.30	21%
spot.materi. l-fŮlie,olepovací p. sky a pod.	400.00	1.00	400.00	21%
p. Ěpr.a dokonĚovací pr. ce, likvidace odpadu	601.00	1.00	601.00	21%
210				
malba - na koberci + 10% k cenĚ za m2				
odstraní starĚ malby do v"oky 3.6m	21.80	76.80 m2	1674.24	21%
penetrace stĚn a strop" do v"oky 3.6m	17.50	76.80 m2	1344.00	21%

Pološka	(ceny v Kč bez daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	998.00	1.00		998.00	21%
2x malba dvoubarevná do výšky 3.6m	44.50	76.80	m2	3417.60	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	169.00	1.00		169.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	253.00	1.00		253.00	21%
Chodba III.N.P.					
odstranění staré malby do výšky 3.6m	19.80	185.60	m2	3674.88	21%
penetrace stěn a stropů do výšky 3.6m	16.20	185.60	m2	3006.72	21%
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	2227.00	1.00		2227.00	21%
2x malba bílá do výšky 3.6m	35.30	185.60	m2	6551.68	21%
vyspravení soklu tmelem-akrylovými	723.00	1.00		723.00	21%
kompletní nová starého soklu	117.00	60.30	m2	7055.10	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	541.00	1.00		541.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	811.00	1.00		811.00	21%
Schodiště					
odstr.st.malby na schod.z lešení nad v.4.5m	33.00	120.70	m2	3983.10	21%
penet.stěn a stropů z lešení nad výškou 4.5m	25.00	120.70	m2	3017.50	21%
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	1810.00	1.00		1810.00	21%
2x malba bílá nad 4.5m z lešení	62.80	120.70	m2	7579.96	21%
vyspravení soklu tmelem-akrylovými-schodiště	169.00	1.00		169.00	21%
kompletní nová starého soklu-na schodišti	131.30	14.10	m2	1851.33	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	297.00	1.00		297.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	445.00	1.00		445.00	21%
Kabinet 202/3					
malba - na koberci + 10% k ceně za m2					
odstranění staré malby do výšky 3.6m	21.80	95.80	m2	2088.44	21%
penetrace stěn a stropů do výšky 3.6m	17.50	95.80	m2	1676.50	21%
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	1245.00	1.00		1245.00	21%
izolování stěn a stropů proteklých skvrn	52.50	48.00	m2	2520.00	21%
2x malba bílá do výšky 3.6m	37.80	95.80	m2	3621.24	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	211.00	1.00		211.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	316.00	1.00		316.00	21%
Kabinet 202/2					
odstranění staré malby do výšky 3.6m	21.80	82.80	m2	1805.04	21%
penetrace stěn a stropů do výšky 3.6m	17.50	82.80	m2	1449.00	21%
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	1076.00	1.00		1076.00	21%
2x malba bílá do výšky 3.6m	37.80	82.80	m2	3129.84	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	182.00	1.00		182.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	273.00	1.00		273.00	21%
Kabinet 202/1					
odstranění staré malby do výšky 3.6m	21.80	55.10	m2	1201.18	21%
penetrace stěn a stropů do výšky 3.6m	17.50	55.10	m2	964.25	21%
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	716.00	1.00		716.00	21%
2x malba bílá do výšky 3.6m	37.80	55.10	m2	2082.78	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	121.00	1.00		121.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	182.00	1.00		182.00	21%
Přední vstup-schodiště					
odstr.st. malby na schodišti do výšky 4.2m	30.80	102.80	m2	3166.24	21%
penetrace stěn a stropů na schodišti do 4.2m	19.50	102.80	m2	2004.60	21%
vyspravení stěn a stropů tmelem-akrylovými	1439.00	1.00		1439.00	21%
2x malba bílá do výšky 4.2m	37.50	102.80	m2	3855.00	21%
spot.materiál-fúlie,olepovací práce a pod.	226.00	1.00		226.00	21%
příprava a dokončovací práce,likvidace odpadu	339.00	1.00		339.00	21%
celkem				160281.52	Kč

Položka	(ceny v Kč bez daní)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
		bez daní	DPH	s daní	
		z. kladně	159917.52	33582.68	193500.20 21%
		-	364.00		364.00 -
		celkem	160281.52	33582.68	193864.20 *

Zboží vydal Bachtík Miroslav-ZESTANO

Zboží přijal

Počet stran 3

Mobil 420 777 813 466

E-mail malby@zestano.cz

Podpis

Podpis

Eva Křížková

Od: Miroslav Bachtík [redacted]
Odesláno: 7. června 2019 10:14
Komu: Eva Křížková
Předmět: RE: Objednávka
Přílohy: 2019-06-Objednávka Mgr.Jana Duňková.docx

From: Eva Křížková [redacted]
Sent: Friday, May 31, 2019 11:47 AM
To: [redacted]
Subject: Objednávka

Č. j. MZŠ a OA 179/2019

Dobrý den,

na základě Vaší nabídky malířských a natěračských prací u Vás objednááme malování tříd, kabinetu, chodby a schodiště. Předpokládané náklady: 193 865,- Kč.

Identifikační údaje objednavatele a plátce faktury:

Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
Školní 416, 468 41 Tanvald
IČ 43256791

Děkujeme za vyřízení naší objednávky.

S pozdravem

Mgr. Jana Duňková
ředitelka školy
tel. 483 394 345

Souhlasím s plněním z objednávky č.j. MZŠ a OA 179/2019 ze dne 31.05.2019

Miroslav Bachtík

Krátká 636

468 61 Desná v Jizerských horách

IČO: 13933272

IČO: CZ5802070769