

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 052

Stavba: 052 - Žst. Frenštát pod Radhoštěm - garáž MUV - odvětrání kouřových spalin

Objekt: 01 - pozemní objekty, elektro, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod			700,00
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod			1 200,00
3	063 30-3000	práce ve výškách	hod			14 400,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						

16 300,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 311444

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a680c3af-7c32-4cd1-9b19-3f0cabbddfbf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2019 07:17:00

