



MUZEUM
HLAVNÍHO
MĚSTA
PRAHY

STAVOS – Ing. Horáček, s.r.o.
provozovna Perunova 10/1412
120 00 Praha 3


V Praze dne 13. 6. 2019

OBJEDNÁVKA č. 529/2019

Objednáváme u vás řešení havárie - zborcení jižní ohradní zámecké zdi - a její následné zajištění, oplocení apod. v Zámeckém parku ve Ctěnicích dle vaší CN ze dne 7. 6. 2019.

Cena: 261 216,10 Kč bez DPH; 316 071,48 Kč vč. DPH
Termín dodání: ihned
Místo dodání: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 - Vinohřady
Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem


Ing. Dita Řihová
vedoucí ekonomického oddělení

Potvrzení/razítko dodavatele:

① STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.
provozovna PERUNOVA 10/1412
120 00 PRAHA 3, tel. 272 739 639
IČ 25118056 DIČ CZ25118056

Muzeum hlavního města Prahy
Koňná 475/1, Praha 1, 110 01
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432


Jméno přijímacího pracovníka: *ING. TOMÁŠ HORÁČEK*

Podpis:

Datum přijetí objednávky: *14.6.2019*

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	<i>Marinek</i>
173/325		<i>223 67 720</i>
	e-mail	<i>marinek@muzeumprahy.cz</i>

MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Sídlo: Koňná 1, 110 00 Praha 1
T +420 224 223 696, +420 221 012 911
F +420 224 214 306
muzeumprahy@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
IČ 00064432
DIČ CZ00064432

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Ctěnice - havárie obvodové zdi - bourací, výkopové a přípravné práce

Investor : Muzeum hlavního města Prahy. Kožná 1, Praha 1

Předkládá : STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.
Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
IČ - 25118056

CELKOVÁ REKAPITULACE

ZRN	Základní rozpočtové náklady			
1	Bourací a zemní práce, lešení			244 426,1 Kč
ZRN	Základní rozpočtové náklady - celkem			244 426,1 Kč
ORN	Ostatní rozpočtové náklady			
1	Zařízení staveniště	%	1,5	
2	Provozní vlivy	%	1,2	
3	Kompletační činnost	%	1,2	
4	Územní vlivy - hlavní město Praha	%	0,4	
ORN	Sdružená sazba ORN celkem	%	4,3	10 510,3 Kč
	Mimostaveništní doprava			6 280,0 Kč
Cena celkem bez DPH				261 216,4 Kč
DPH 21 %				54 855,4 Kč
Cena celkem vč. DPH				316 071,9 Kč

V Praze, 7.6.2019

Ing. T. Horáček

STAVOS - Ing. Horáček s.r.o.
provozovna PERLINOVA 10/1312
140 00 PRAHA 3, tel. 272 739 639
IČ 25118056 DIČ CZ25118056

ČR	Zkrácený popis	MJ	Výměra (MJ)	Cena jednotková/MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
	1 - Bourací a zemní práce, lešení				
1	Vybourání smíšeného zdiva kamenného a cihelného na cementovou maltu	m3	4,4	1560,0	6795,4
2	Vybourání zdiva kamenného po jednotlivých kamenech	m3	18,1	1820,0	32922,9
3	Rozebrání řádkového kamenného zdiva	m3	8,9	2040,0	18196,0
4	Rozebrání zborceného smíšeného a kamenného zdiva	m3	9,6	1020,0	9761,4
5	Výkopové práce - 4 ks sond na úroveň základové spáry u vnějšího i vnitřního líce zdiva, ověření tloušťky pískovce pod základem	kpl	1,0	16820,0	16820,0
6	Zpětný zásyp sond, hutnění	kpl	1,0	5460,0	5460,0
7	Vodorovné přemístění kamenů použitelných pro zpětné zazdění na deponii, nošením, 8 vzdál. do 15 m, hl. do 1 m	t	48,4	726,0	35138,4
9	Vodorovné přemístění suti nošením ke kontejneru, naložení do kontejneru, vzdál. do 20 m, 10 hl. do 1 m	t	52,0	484,0	25168,0
11	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za skládku	t	52,0	748,0	38896,0
12	Montáž, demontáž, pronájem lešení	m2	96,0	191,0	18336,0
13	Úklid staveniště po dokončení prací	m2	176,0	56,0	9856,0
14	Prosekání křoví v trase oplocení	kpl	1,0	2100,0	2100,0
15	Stavba oplocení, poplastované, natažení stínící sítě	m	28,0	892,0	24976,0
	Bourací a zemní práce, lešení - celkem				244426,1

STAVOS - Ing. Horáček, s.r.o.
 provozovna PERUNOVA 2511412
 130 PRAHA 3 tel: 272 798 638
 IČ 25118056 DIČ CZ25118056