



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

DV-98/2019

Smlouva o č. 312/19

Zhotovení projektové dokumentace
na akci:

Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení

1)-Identifikační údaje – smluvní strany :

a) Zhotovitel	Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83 690 02 Břeclav (vedený u KS v Brně pod spisovou značkou C 88843)
Zastoupený	
Zmocněnec ve věcech stavby	
Bankovní spojení Číslo účtu	
IČ	042 23 721
DIC	CZ04223721
Mobil	
e-mail	
b) Objednatel	Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace se sídlem : nábr. Komenského 1126/1 690 25 Břeclav
Zastoupený	
Zmocněnec k podpisu smlouvy	
Bankovní spojení Číslo účtu	
IČ	60680342
DIČ	CZ60680342
Telefon	
Mobil	
e-mail	

2)- Termíny plnění:

- zahájení prací : 06/19
- ukončení prací : po splnění předmětu smlouvy, RN do 31.8.2019

3)- Ostatní ujednání:

- k fakturované částce bude připočtena DPH v aktuální výši
- úzká a koordinovaná součinnost zhotovitele s objednatelem
- **případné jiné nezbytné náklady** budou přefakturovány objednateli na základě doložených dokladů (jedná se o poplatky za následující : vyjádření správců IS, výpis z KN a KM, správní poplatky aj.)


4)-Předmět smlouvy, cena, fakturace :

Práce a činnosti	Cena v Kč bez DPH	fakturace
<ul style="list-style-type: none"> - Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, výkon inženýrské a koordinační činnosti v průběhu od zahájení přípravy po zahájení realizace předmětné stavby <p>DPS bude obsahovat následující rekonstrukce a modernizace dané kuchyně :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stavební úpravy - Elektro instalace - M a R - VZT – rekuperace - ZTI - Plynoinstalace – vnitřní rozvody - Vybavení kuchyně – stroje a vybavení na přípravu a vaření jídel 	420.000,- Kč	Po ukončení jednotlivých bloků prací budou práce účtovány poměrnou částí z celkové dohodnuté ceny
Cena za dohodnuté práce a činnosti bez DPH	420.000,- Kč	
DPH 21%	88.200,- Kč	
Cena za dohodnuté práce a činnosti vč. DPH	508.200,- Kč	Splatnost fa 14 dní




V Břeclavi, dne : 17.6.2019

V Břeclavi, dne : 7.6.2019



podpis objednatele :



podpis zhotovitele :