
Český rozhlas 
NÁVRH SMLOUVY 

SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE 
Český rozhlas 

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu nezapisuje se do obchodního 

rejstříku 

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500 

zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem 

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „objednatel“) 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU] 

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO ZHOTOVITELE] 

[DOPLNIT RČ nebo IČ ZHOTOVITELE] 

bankovní spojení: [DOPLNIT], č. ú.: [DOPLNIT] 

zastoupená: [V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE] 

zástupce pro věcná jednání: [DOPLNIT] 

tel.: [DOPLNIT] 

e-mail: [DOPLNIT] 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen jako 

„smlouva“) 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, v 

termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném 

rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací (jejíž součástí 

je i výkaz výměr) zpracovanou Ing. arch. Jiřím Liškutínem, se sídlem: 739 51, Dobrá 969, IČ 

10030964, a v souladu se stavebním povolením a s rozhodnutími kompetentních orgánů a 

institucí státní správy a samosprávy, jež jsou součástí výše uvedené projektové dokumentace. 

Dílo bude schopné kolaudace, v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným 

platným i doporučeným normám a technologickým předpisům. 

2. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: ČRo 

Ostrava - II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 blíže specifikované v přílohách této smlouvy 

(dále jako „dílo“), dle podmínek dále stanovených a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo 

k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na 

straně druhé. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací i místními 

podmínkami, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat. 
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4. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá povaze 

plnění dle této smlouvy: 

a) kompletní provedení prací a konstrukcí, včetně provedení prací, které jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl nebo mohl vědět; 

b) veškeré související výkony, jako např. doprava a přesun stavebních hmot dodávaných 

zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele apod. ke stavbě a na stavbu, lešení a 

osvětlení pro vlastní práce zhotovitele, pokud bude potřebné, odvoz nepotřebné suti, čištění 

zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, likvidaci odpadů vzniklých činností 

zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli v 

průběhu výstavby díla), náklady na média a energie, atd.; 

c) vlastní vybavení staveniště, jakož i zajištění bezpečného a hygienického provozu na 

předaném staveništi, průběžný úklid a udržování čistoty na předaném staveništi a 

zhotovovaném díle a zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení 

staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 

d) zajištění všech povolení a souhlasů potřebných pro vlastní realizaci díla, jako je povolení 

záboru veřejného prostranství, výkopové povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně 

provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického 

vybavení apod.; 

e) veškerá potřebná a účelná bezpečnostní opatření (BOZP, PO a ŽP), jakož i veškerá 

pomocná stavební zařízení a konstrukce, dočasná a provizorní opatření a zaměření 

staveniště či pomocných staveb; 

f) provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů 

díla, pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní zvyklosti, 

a dodání příslušných osvědčení, předložení vzorků vybraných materiálů a výrobků k 

posouzení objednateli; 

g) seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy; 

h) zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena 

provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce provozu nebo po 

zaregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním díla, zakrytí 

instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením, 

apod.; 

i) zpracování technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) pro 

jednotlivé stavební činnosti, které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý 

postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. 

Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 5 pracovních dnů na vyjádření k předloženému 

TP a KZP; 

j) spolupráce s koordinátorem BOZP; 

k) zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen před zahájením 

prací na staveništi předložit plán BOZP, je-li to s ohledem na charakter díla a způsob jeho 

provádění vyžadováno platnými právními předpisy (zejména z. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 
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591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích); 

l) zpracování návodů na údržbu předaného díla, případně návrhů provozních řádů a rovněž 

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a veškerých podkladů 

potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), 

minimálně však v rozsahu a členění dle přílohy č. 4 této smlouvy, ve třech vyhotoveních v 

tištěné podobě a ve třech vyhotoveních zanesených na samostatná CD, ve formátu PDF, 

popř. ve formátu MS Office. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém 

jazyce nebo budou opatřeny českým překladem; 

m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení kompletní 

tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti předané 

dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze potvrzeno 

provedení beze změn; 

n) zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude docházet k narušování nočního 

klidu, rozhlasového vysílání a k překračování vyhláškou stanovených hlukových limitů. 

5. V případě, že je zhotovitel povinen dle přílohy č. 1 této smlouvy jako součást své povinnosti 

dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně díla) a 

bez jeho dodání není dílo řádně splněno. 

6. Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován v tomto pořadí, pokud se týká 
podkladů: 

a) tato smlouva o dílo; 

b) technické zadání stavebních prací - příloha č. 4 smlouvy; 

c) předaná projektová dokumentace, kdy textová část má přednost před částí výkresovou - 

příloha č. 1 smlouvy; 

d) výkaz výměr - tabulka pro výpočet nabídkové ceny - příloha č. 3 smlouvy. 

II. Místo plnění 

1. Místem provádění díla je budova Českého rozhlasu Ostrava na adrese Dr. Šmerala 993/4, 702 

00 Ostrava. Místem odevzdání díla je budova Českého rozhlasu Ostrava na adrese Dr. Šmerala 

993/4, 702 00 Ostrava. 

2. Dílo bude realizováno na následující nemovitosti: pozemek s parcelním číslem 614 o výměře 

979 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s číslem popisným 993, to vše v 

katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsáno jako vlastnictví objednatele na 

LV. č 537 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem rozhlasového vysílání, které se 

uskutečňuje z budovy, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy, přičemž toto vysílání bude 

probíhat i během provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby vlivem činností zhotovitele 

nedošlo k narušení rozhlasového vysílání či natáčení. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. 

Přílohou č. 7 k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech 

ČRo“, které je zhotovitel povinen dodržovat. 
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5. Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady 

odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla. Současně 

zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem 

plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli do 20 týdnů od účinnosti této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen splnit následující uzlové body: 

a) uzlový bod č. 1, jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení stavební 

připravenosti pro montáž akustických obkladů místnosti č. 025 režie R 11 (dle výkresu č. 

D.1.1.4.,) bude dokončen nejpozději do 12 týdnů od účinnosti této smlouvy; 

b) uzlový bod č. 2, jehož součástí je dokončení pokládky 90% plochy obkladů a dlažeb, bude 

dokončen nejpozději do 16 týdnů od účinnosti této smlouvy; 

c) uzlový bod č. 3, jehož součástí je dokončení následujících prací: dokončení světlíku a 

navazující střechy, bude dokončen nejpozději do 12 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem realizace díla, který je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 

4. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 5 dnů ode dne dokončení díla. V 

případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyklidit 

staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit. 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí [DOPLNIT],- Kč bez DPH. Zdanění proběhne v 

režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této 

smlouvy. 

2. Celková cena dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje 

jakékoli zálohy. 

3. Cena díla bude hrazena následujícím způsobem: 

a) zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) na část ceny za dílo ve výši 

odpovídající ceně skutečně provedených prací k 70. kalendářnímu dni od účinnosti smlouvy, 

nikoli však přesahující 50% celkové ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále také 

jen „1. část ceny díla“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze na práce, jejichž 

provedení bylo předem písemně odsouhlaseno objednatelem a stavebním dozorem 

investora a jejichž cena odpovídá cenám dle položkového rozpočtu, jenž je přílohou této 

smlouvy; 

b) fakturu na úhradu zbývající části ceny díla (dále také jen „2. část ceny díla“) zhotovitel 

vystaví po řádném dokončení a odevzdání kompletního díla bez vad a nedodělků dle 

této smlouvy. 
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4. V případě, že termín skutečného dokončení díla nastane po 31.12. kalendářního roku, v němž 

bude provádění díla zahájeno, vystaví k 31.12. zhotovitel objednateli fakturu na část ceny za 

dílo ve výši odpovídající ceně prací skutečně k tomuto datu provedených a zároveň dosud 

nevyfakturovaných. Zbývající část ceny za dílo ve výši ceny prací provedených po 31.12. bude 

zhotovitelem fakturována v souladu s odstavcem 3., písm. b) tohoto článku smlouvy. 

5. Splatnost faktury je vždy 24 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem za předpokladu, že k 

doručení faktury objednateli dojde do 3 dnů od data vystavení. V případě pozdějšího doručení 

faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli. Faktura musí mít 

veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být kompletní rozpis 

fakturované částky a v případě dílčí faktury také zjišťovací protokol a v případě konečné faktury 

protokol o odevzdání díla, vše podepsané oběma smluvními stranami. V případě, že faktura 

neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta 

splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZoDPH tzv. 

nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako 

příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH 

(zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého 

plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. 

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje 

tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení 

úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. 

Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného 

plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

1. Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce nebo 

provedení částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě - tzv. 

vícepráce. Za vícepráce se považují dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v 

původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 

původně dohodnutých stavebních prací, a to za předpokladu, že nemohou být technicky nebo 

ekonomicky odděleny od původní zakázky nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 

ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu 

původní zakázky. 

2. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení 

dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení změny. S 

ohledem na ustanovení článku X., odst. 1 smluvní strany sjednávají, že z důvodu pružnější 

realizace díla mohou změnové listy podepisovat také osoby pověřené k těmto úkonům ze stran 

osob podepisujících tuto smlouvu. Takovéto pověření musí být součástí deníku změn. Smluvní 

strany následně bez zbytečného odkladu vyhotoví písemný dodatek, který zohlední všechny 

změny dle tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout i na průběžném 

vyhotovování dodatků. 

3. Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn - číslovaného seznamu 

změn, doloženého číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, kdo 

požadavek vznesl, technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny 

na termín dokončení díla a vyjádření k požadavku od zástupce objednatele, případně od 

zástupce dotčených orgánů státní správy (např. NPÚ). 

4. Celková cena víceprací nesmí překročit částku rovnající se 30 % původní ceny díla. 
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5. Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku: 

a) odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, která je součástí smlouvy, jako její příloha č. 3. 

b) připočtením cen víceprací oceněných podle: 

• jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství 

odsouhlaseného objednatelem. 

• v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v 

době provádění díla. 

6. Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat. 

7. V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či 

materiálů dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály stejné jakosti a 

technických parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku 

či materiálu, je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických 

parametrů a jakosti, který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv změny musí být předem 

odsouhlaseny objednatelem. V případě, že zhotovitel provede změny či použije materiály v 

rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní 

náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou. 

VI. Odevzdání díla a jeho převzetí 

1. Smluvní strany potvrdí skutečné provedení předem odsouhlasených prací zjišťovacím 

protokolem, který bude součástí faktury na 1. část ceny díla dle čl. IV., odst. 3, písm. a) této 

smlouvy. Tento protokol vyžaduje podpisy smluvních stran a podpis zástupce technického 

dozoru stavebníka. V případě, že některé z předem odsouhlasených prací nebudou 

zhotovitelem reálně provedeny, musí to být v protokolu uvedeno a takové práce není zhotovitel 

oprávněn fakturovat. 

2. Smluvní strany potvrdí odevzdání kompletního díla a jeho převzetí v ujednaném rozsahu a 

kvalitě podpisem protokolu o odevzdání, který jako příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy a 

jenž musí být součástí faktury (dále jen „protokol o odevzdání díla“). Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla, které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že 

dílo vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání 

díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí díla objednatelem, a 

ohledně vadné části díla uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité 

okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky dílo vykazuje a objednatel určí 

lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem 

předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla zhotovitelem. 

3. Pokud je součástí díla provedení zkoušek, je úspěšné provedení zkoušek podmínkou pro 

dokončení díla. K účasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny předem 

písemnou a prokazatelně doručenou formou. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je 

zhotovitel povinen objednateli předat. 

4. Pro vyloučení pochybností, smluvní strany uvádí, že bez ohledu na smluvně sjednanou 

průběžnou fakturaci je dílo dokončeno až okamžikem odevzdání kompletního díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
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VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze zhotovitele 

na objednatele okamžikem odevzdání kompletního díla objednateli (tj. zástupci pro věcná 

jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě). 

2. Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek: 

a) zhotovitel předvede objednateli způsobilost kompletního díla sloužit svému účelu a umožní 

objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy; 

b) zhotovitel dílo fakticky předá objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní dokumentace); 

c) podpis protokolu o odevzdání obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

současně s nabytím vlastnického práva ke kompletnímu dílu dle předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy. 

VIII. Jakost díla a záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat 

této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat 

v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a 

technologickými předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební část díla a 36 

měsíců na technologickou část díla. 

3. Záruční doba počíná běžet od okamžiku odevzdání kompletního díla objednateli. 

4.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, příp. jeho příslušná část díla, na niž se daná záruka vztahuje, 

bude po dobu záruky způsobilá pro použití ke smluvenému účelu a zachová si vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady díla, 

které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, které se na díle vyskytnou v 

průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady ve lhůtě 

stanovené v reklamačním protokolu, který jsou smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je 

povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady 

objednatelem, a v případě havárie je povinen se dostavit neprodleně nejpozději do 24 hodin a 

sepsat s objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační protokol. Tuto 

lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze 

reklamované vady. 

5. Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s 

výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. 

Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v 

reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě 

k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na 

náklady zhotovitele. 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady 

zhotoviteli do dne protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem. 
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7. Dnem protokolárního předání odstraněné vady objednateli se na práce a dodávky, vynaložené na 

odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční době dle tohoto článku v plném rozsahu. 

8. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit 

škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu osobám, 

to vše při plnění předmětu smlouvy. Tuto škodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit na 

základě písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost 

za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 50.000.000,- Kč. 

3. S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli během 

platnosti a účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění 

trvá. 

X. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

nazvaným „dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje 

pořadovým číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 

komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné 

skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. 

Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této 

smlouvy. Pro potřeby této smlouvy se sjednává jako okamžik doručení též třetí pracovní den od 

uložení doporučeného dopisu u příslušného poštovního úřadu. Dostačující je také forma 

e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi zástupci pro 

věcná jednání dle této smlouvy. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku 

smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující. 

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho 

kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu alespoň 5 dnů před 

takovou změnou. Řádným doručením oznámení o takové změně dojde ke změně osoby 

zástupce pro věcná jednání a/nebo jeho kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této 

smlouvě. 

XI. Sankce, ukončení smlouvy 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši xxxxx Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele 

na náhradu případné škody. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši xxxxx Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení 
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s dokončením každého jednotlivého uzlového bodu. Smluvní pokutou není dotčen nárok 

objednatele na náhradu případné škody. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace díla, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši xxxxx Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele 

na náhradu případné škody. 

4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací dle této smlouvy o dílo, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši xxxxx Kč za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši xxxxx Kč za každý jednotlivý případ. 

6. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty 

poskytnuté objednatelem za tímto účelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

xxxxx Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení. 

7. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých 

jeho činností a do dvou dnů od písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši xxxxx Kč za každý jednotlivý případ. 

8. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP, PO a podmínek stanovených v 

příloze č. 6 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo, které je zhotovitel 

povinen dodržovat, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši xxxxx Kč za každý jednotlivý 

případ takového porušení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu 

případné škody. 

9. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je zhotovitel oprávněn požadovat na 

objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši xxxxx z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

10. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 

11. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí 

dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů 

vyplývajících ze smlouvy. 

12. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní 

stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li 

konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za 

předpokladu, že je právnickou osobou. 

a) objednatel má dále právo odstoupit: 

• je - li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

• pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla déle než 30 dní; 

• pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nezjedná ani po 

písemně výzvě objednatele; 

• pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu delším než 

30 dní; 
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• pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a na 

písemnou výzvu nebyla zjednána náprava ve lhůtě poskytnuté objednatelem za tímto 

účelem. 

b) zhotovitel má dále právo odstoupit: 

• pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto 

prodlení neodstranil ani po písemné výzvě zhotovitele k její úhradě. 

13. Obecné podmínky sankcí a ukončení smlouvy: 

a) Jednotlivé smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k 

jejich úhradě. 

b) Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných 

důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 

vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě. 

c) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho 

odeslání. 

d) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 

nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy. 

e) Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat 

pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a 

povinnosti plynoucích z této smlouvy. 

XII. Další ustanovení 

1. Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na staveništi. Po 

dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady energií dle skutečné spotřeby, 

přičemž tuto částku je objednatel oprávněn započíst vůči 2. části ceny díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně za účasti 

odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebníka (objednatele). 

3. Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na staveništi a jeho oplocení je výhradně v 

pravomoci objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke 

zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 

Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Toto upřesnění musí být 

předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti 

materiálu nebo výrobku. 

5. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu včetně instalací ve 

stěnách. Pokud dojde k poškození těchto zařízení, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně 

odbornou opravu na své náklady. Tuto povinnost nemá, způsobil-li poškození výlučně 

objednatel. 
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6. Je-li projektovou dokumentací předepsáno zhotovení dílenské nebo výrobní dokumentace pro 

určitou část díla, musí být tato předložena ke schválení objednateli v takovém předstihu, aby 

nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 

pracovních dnů k vyjádření k předložené dílenské nebo výrobní dokumentaci. 

7. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 

(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 

stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhláškou MMR č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. 

Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy 

realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího 

zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný zaměstnanec 

objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního 

(montážního) deníku je uvedeno v této smlouvě, jeho případná změna může být provedena 

pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření smlouvy. Smluvní strany mají 

povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k 

zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem 

objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu 

pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x podepsanou kopii každého listu ze 

stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo 

zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v sídle objednatele. Originál stavebního 

(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 

prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. 

Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci 

pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 

kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 

ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním 

deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto 

práce byly řádně provedeny. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací a přístupových cest vedoucích ke 

staveništi, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný 

úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při 

provádění díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu (po zhotoviteli) 

započtena objednatelem v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. pokut vyplývajících z této 

smlouvy. 

10. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující: 

a) spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava 

věci (tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje zhotovitel 

při této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku 

činnosti určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným 

výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. OZ se použijí také ustanovení § 2631 a násl. 

OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, může zhotovitel poskytnout pouze objednateli; 
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b) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a 

prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, 

nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. 

c) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to 

povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to 

objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla 

pokračovat až po písemném vyjádření objednatele; 

d) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 - 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně 

okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 OZ. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dva a zhotovitel jeden. 

4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně 

příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 

podepsání oběma smluvními stranami. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku 

specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle 

ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 

2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že kupující je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu se 

zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejnit na profilu zadavatele tuto 

smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, pokud její cena přesáhne částku 500.000,- Kč bez 

DPH. 

7. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru 

smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv 

zhotovitel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento 

odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení 

smlouvy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

a) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění - projektová dokumentace; 

b) Příloha č. 2 - Harmonogram realizace plnění; 

c) Příloha č. 3 - Cenová nabídka zhotovitele; 

d) Příloha č. 4 - Technické zadání stavebních prací; 

e) Příloha č. 5 - Požadovaná forma a rozsah dokumentů, které budou předány objednateli při 

odevzdání díla; 

f) Příloha č. 6 - Protokol o odevzdání díla; 
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g) Příloha č. 7 - Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za objednatele 
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

Za zhotovitele 
[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

[DOPLNIT FUNKCI] [DOPLNIT FUNKCI] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
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PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ 

- doplní zhotovitel v rámci výběrového řízení 
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PŘÍLOHA Č. 3 - CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE 

- doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení 
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PŘÍLOHA C. 4 - TECHNICKÉ ZADANÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

A. Akce: 

ČRo Ostrava - II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 

B. Řešená nemovitost: 

pozemek s parcelním číslem 614 o výměře 979 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 

stavba s číslem popisným 993, to vše v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 537 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Ostrava (dále také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

C. Záměr stavebníka 

Závěrečná etapa rekonstrukce studiového domu Českého rozhlasu Ostrava, jejímž cílem je přesun 

režie Studia 1 ze 3. P. do 1. P., vytvoření reprezentativního zázemí Studia 1 (předsálí, toalety, šatna, 

vstup), rekonstrukce schodišťového prostoru budovy, úprava technického a bezbariérového vstupu 

z vnitrobloku a rekonstrukce souvisejících instalací a konstrukcí. 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

1. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. Jiřím Liškutínem Dobrá 969, 739 51 

Dobrá, v srpnu 2017 - předáno bude 1 tištěné PARÉ pro provádění stavby a 1 tištěné PARÉ 

pro zakreslení odchylek skutečného provedení. 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru objektu Českého rozhlasu Ostrava: 

1. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na místě 

zaměřit a ověřeným rozměrům přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 

2. Rekonstrukce probíhá v prostoru, ve kterém probíhá rozhlasové vysílání a výroba rozhlasových 

pořadů. V průběhu stavebních prací nesmí být rozhlasové vysílání, ani výroba rozhlasových 

pořadů rušena hlukem od stavební činnosti. Pro možnost provádět hlučné stavební práce byl 

po dohodě se zástupci ČRo Ostrava vymezen čas, ve kterém je možné provádět hlučné práce: 

Pondělí - neděle v čase od 6.05 do 13.55 hod. 

Mimo výše uvedený interval vyhrazený pro provádění hlučných prací je zakázáno provádět 

hlučné práce, které by svým hlukem vstupovaly do rozhlasového vysílání nebo omezovaly 

výrobu rozhlasových pořadů. 

V případě, že je z organizačních nebo technologických důvodů třeba provádět hlučné práce 

mimo vymezený čas, je třeba s týdenním předstihem dohodnout výjimku na přesný čas 

provádění hlučných prací s vedoucím provozu rozhlasového studia ČRo Ostrava. 

F. Staveniště - přístup 
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1. Pro transport stavebního materiálu a zásobování stavby je možné využít vstupu do budovy z 

ulice Dr. Šmerala nebo přístupu přes průjezd budovou č. 2 na vnitřní dvůr komplexu ČRo 

Ostrava. 

2. Pro stavební činnost je možné využít část vnitřního dvora mezi budovou č. 2. a 4. Podmínkou 

pro využití vnitřního dvora pro stavební činnost je zachování neomezeného vjezdu a výjezdu 

služebních vozidel z garáží ČRo a zachování 3 parkovacích míst na tomto dvoře. 

G. Staveniště - ohraničení a zajištění přístupu 

1. Rozsah staveniště: 

a. Stavební činnost bude probíhat v rozsahu a prostoru vymezeném dokumentací pro 

provedení stavby - viz bod D.1. 

b. Přístup do studií a režií bude umožněn pouze se souhlasem odpovědného zástupce ČRo 

po předchozí dohodě. Přístupy budou přednostně plánovány s týdenním předstihem na 

kontrolních dnech. 

c. Pro omezení šíření prašnosti v komplexu ČRo Ostrava budou na předělech místností 

2.01-2.11 a 2.01-2.04 postaveny dočasné SDK příčky se zárubní a dveřmi rozměrů min. 

900/1970 mm. Tyto dveře se budou v čase provádění stavebních prací po každém 

průchodu zavírat, aby se tak omezilo šíření prašnosti budovou a eliminovalo se tak riziko 

poškození technického vybavení studií a režií. 

H. Staveniště - zábory 

I. Zhotovitel je oprávněn sjednat si v bezprostřední blízkosti budovy ČRo Ostrava zábor 

veřejného prostranství za účelem zřízení stavebního, ohraničeného dvora. Náklady spojené se 

zřízením, pronájmem, provozováním i likvidací záboru jakéhokoli veřejného prostranství 

zahrne v nabídce zhotovitel do vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Povolení záboru 

veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel. 

I. Harmonogram plnění předmětu díla 

1. Přílohou smlouvy o dílo je harmonogram prací, který je pro zhotovitele závazný. 

2. Nedodržení milníků uvedených v harmonogramu a ve smlouvě o dílo je penalizováno dle 

smlouvy o dílo. 

3. Harmonogram stavebních prací bude vyhodnocován na každém kontrolním dni a na každém 

kontrolním dni bude konstatován stav plnění harmonogramu. V případě neplnění termínů 

uvedených v harmonogramu, uvede zhotovitel, jaká nápravná opatření budou přijata k 

opětovnému plnění harmonogramu. Neplnění těchto nápravných opatření bude považováno 

za neplnění úkolů z kontrolního dne a objednatel může zhotoviteli udělit smluvní pokutu dle 

příslušné části smlouvy o dílo. 

J. Zajištění dostatečné pracovní kapacity zhotovitele a využití času vymezeného pro hlučné 

práce 

S ohledem na omezení provozu Českého rozhlasu Ostrava v době rekonstrukce, které výrazně 

ovlivňuje jak rozhlasové vysílání, tak i výrobu rozhlasových pořadů, požaduje objednatel po 

zhotoviteli maximální možné využití vymezených časových úseků pro provádění hlučných prací, 

17 / 33 



^ Český rozhlas 

které jsou definovány v části E.2. této přílohy. Z tohoto důvodů i z důvodu správné koordinace práce 

na budově Českého rozhlasu Ostrava požaduje objednatel po zhotoviteli: 

1. Zajištění vedení stavby stavbyvedoucím, který je k této činnosti oprávněn dle platné legislativy 

na území České republiky; tj. stavbyvedoucím, který je autorizovanou osobou dle zákona č. 

360/1992 Sb. 

2. Trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla. 

3. V čase vymezeném pro provádění hlučných prací v období od 1.6. do 31.7.2019 požaduje 

objednatel po zhotoviteli přítomnost minimálně 10 pracovníků, kteří budou fyzicky přítomni na 

staveništi každý pracovní den a to min. 75 % pracovního času každého pracovního dne. 

4. V čase vymezeném pro provádění hlučných prací v období od 31.7. do 30.9.2019 požaduje 

objednatel po zhotoviteli přítomnost minimálně 8 pracovníků, kteří budou fyzicky přítomni na 

staveništi každý pracovní den a to min. 75 % pracovního času každého pracovního dne. 

K. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení 

1. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyved o ucím. 

2. Zhotovitel zajistí provádění kamenických prací odbornou osobou s výučním listem v oboru 
kameník s délkou odborné praxe minimálně 5 let. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha stavebních výtahů, 
obsluha stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli 
kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v 
určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné 
kontrolní prohlídky. 

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou 
přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen 
při provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté 
používání (kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení 
výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. 

L. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací na 

díle. 

1. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 
(pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané stavebním zákonem a zejména jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění. 

2. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále budou ve 
stavebním deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle 
této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). 

3. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i 
oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen 
vedením stavebního (montážního) deníku bude oznámeno při převzetí staveniště a zapsáno 
bude v úvodní části stavebního deníku, jeho případná změna může být provedena pouze 
písemným oznámením osoby uvedené ve smlouvě o dílo pro jednání věcná. Případná změna 
osoby pověřené pro vedení stavebního deníku bude po schválení změny objednatelem 
zapsána do příslušné části stavebního deníku. 
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4. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, 
že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou 
kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním 
deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto 
práce byly řádně provedeny. 

6. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem 
objednatele k účasti na zkouškách prováděných na díle. 

7. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního 
(montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, 
bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

8. Zhotovitel předá objednateli nejpozději 10 dnů před zahájením prací technologické 
postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce. 

9. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto vykonávané 
činnosti: 

- bourací práce 

- zemní práce (svodná část vnitřní kanalizace) 

- zděné konstrukce 

- betonové konstrukce 

- vnitřní omítky 

- keramické obklady 

- truhlářské výrobky 

- zámečnické výrobky 

- akustické obklady 

- vnitřní dveře 

- podlahy (provádění konstrukčních i nášlapných vrstev podlah) 

- silnoproudá elektroinstalace 

- slaboproudá elektroinstalace 

- zdravotně technické instalace 

- ústřední vytápění 

- vzduchotechnika 

- chlazení 

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o 
provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 5 pracovních dní od jejich 
provedení, vč. konstrukcí před zakrytím v závislosti na technologii provádění. 

M. Kontrolní dny v průběhu provádění díla 
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1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 

minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je oprávněn 

rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. 

2. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným zástupcům 

objednatele, zhotovitele, projektanta (AD) a TDS. 

N. Kvalitativní parametry prováděného díla: 

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Technickém zadání stavebních prací uvedeno jinak, musí být 

dílo provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i 

doporučeným normám a technologickým předpisům. Níže v textu jsou zdůrazněny některé 

požadované kvalitativní parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění. 

1. Obecné podmínky: 

- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické přenesení srovnávací výškové 

úrovně do stavbou dotčených prostor; 

- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností; 

-  zhotovitel předloží technologický postup provádění prací pro níže uvedené činnosti. 

Technologický postup prací bude předložen nejpozději 7 pracovních dní před plánovaným 

započetím prací; 

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému 

svítidlu uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a fotografie 

světla. Kniha svítidel bude předána ke schválení nejpozději 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště; 

-  zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha zařizovacích 

předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho technických 

parametrů, popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího předmětu. Kniha 

zařizovacích předmětů bude předána ke schválení nejpozději 30 kalendářních dnů od data 

předání staveniště; 

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy VZT jednotek uvažovaných pro 

dodání na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení nejpozději 15 

kalendářních dnů od data předání staveniště; 

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech 

viditelných částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich 

plánovaným zabudováním do díla tak, aby jejich schvalování nemělo žádný vliv na termín 

dokončení díla, ani jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději 3 týdny po 

uzavření smlouvy. 

2. Zemní práce, výkopy 

Požadováno je: 

- předložení technologického předpisu, který bude obsahovat: o 

způsob zajištění výkopu proti sesuvům okolní zeminy 

o způsob zajištění k výkopu přilehlých konstrukcí (zejména základy zdí a příček, popř. 

základy technologických zařízení) o popis 

předpokládaného způsobu těžení zeminy o transportní 

trasy pro odvoz výkopku o umístění případných 

mezideponií v prostoru staveniště 

o způsob odvozu zeminy mimo objekt Českého rozhlasu, případné umístění kontejneru o 

návrh provádění zpětného zásypu výkopu včetně návrhu způsobu hutnění zpětného zásypu, 

který nesmí ohrozit stabilitu okolních konstrukcí, popř. nesmí znehodnotit ve výkopu a v 

přilehlém okolí se nalézající instalace nebo konstrukce. 
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o návrh materiálu, který bude použit pro zpětný zásyp 

- hutnění zásypů bude provedeno na hodnotu stanovenou projektem; 

- míra hutnění zásypů bude kontrolována zkouškou, která proběhne za účasti zástupce 

zhotovitele, TDS a objednatele. O provedené zkoušce bude sepsán protokol, který bude 

potvrzen podpisem oprávněné osoby. Zkouška míry zhutnění zásypu bude prováděna v 

četnosti 1 zkouška na každých 10 m2 plochy zásypu. 

3. Zděné konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- správné založení zdiva dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci; 

- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování 

svislé spáry (má-li být promaltována); 

- dodržení rovnoměrnosti spár; 

- dodržení svislosti zdiva, přípustná odchylka svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží je max. 

15 mm; 

- dodržení rovinnosti překladů. 

4. Betonové konstrukce 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace; 

- hutnění ukládaného betonu do bednění (hutnění betonu je třeba provádět v čase 

vymezeném pro hlučné práce); 

- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí; 

- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže; 

- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci zvlášť; 

- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů. 

5. Omítky 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- důkladné očištění zdiva před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdiva omítek 

a nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách; 

- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek a to 

minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím této 

technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování technologických 

přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen TDS). Před nanášením 

každé další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem ve stavebním deníku TDS 

ke kontrole dodržení technologické přestávky; 

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek. 

Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka 
Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm 

Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm 
Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m 

Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 5 mm 

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem 
2 mm 

6. Keramické obklady a dlažby 
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Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace; 

- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude 

takto izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto 

izolována podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá plocha 

podlahy a stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie; 

- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené; 

- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený nerez s 

tím, že lišta musí být z jednoho kusu; 

- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v 

barvě spárovací hmoty; 

- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez; 

- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen 

předložit v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list spárovací 

hmoty a barevné vzorky nebo vzorník barev; 

- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale 

pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li obklad 

navazovat na dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na 

jinou podlahovou krytinu); 

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě 

spárovací hmoty; 

- rovinnost plochy obkladu je měřena. 

7.  Konstrukční vrstvy podlah 
Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev; 

- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním konstrukčních 

vrstev podlah; 

- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené; 

- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), případné 

hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo odstraněny; 

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu 

- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce, 

minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou tl. 

10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě bude 

zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří; 

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou 

vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před 

vznikem poruch způsobených smršťováním; 

- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování 

- rovinnost povrchu konstrukční vrstvy podlahy v délce kterýchkoliv 2 m maximálně 5 mm 

8. Podlahy 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN ISO 

12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede ke stejným 

výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570. 
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- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem dodávaného 

materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty: 

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton Potěr na bázi síranu vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 
Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 
Dřevěné podlahy, parkety, laminátové 

podlahoviny 
2,5 % 0,5 % 

- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 pracovní 

dny) před provedením pokládky podlahy; 

- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, na 

jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická dokumentace 

výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být dodržen 

požadavek technické dokumentace; 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty, včetně koupelny a WC, kanceláře, 

nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř objektu apod.) 

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

9. Zdvojená podlaha 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- vyrovnání podkladu, na který bude zdvojená podlaha montována tak, aby byla finální 

podlaha pevná a aby nedocházelo k výkyvu jednotlivých desek. 

- vyrovnání roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finální podlaha pevná a aby nedocházelo k 

výkyvu jednotlivých desek; 

- meziprostor zdvojené podlahy musí být čistý. 

10. Silnoproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů; 

- značení kabelových tras - každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, na 

kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení. 

11. Slaboproudá elektroinstalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 
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- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata; 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů 

12. MaR 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže; 

- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž kabelového 

žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření přímého dílu na díl 

rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa nebude objednatelem 

převzata. 

- dodržování pravidel ČRo pro popis rozváděčů 

13. Ústřední vytápění 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena každá 

větev topného okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev topného okruhu bude 

značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody; 

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli z 

vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody - VODA o 

rozvod kanalizace - KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

14. Chlazení 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava 

rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále označena každá 

větev chladícího okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá větev chladícího 

okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné vody; 

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli z 

vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 
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zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na jejich 

povrchu značena: 

o rozvod vody - VODA o 

rozvod kanalizace - KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 

15. Vzduchotechnika 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. označena bude kompletně celá sestava VZT 

jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu a označení, jde- li 

o vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude značena rovněž u paty 

stoupačky včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný vzduch bude značen modře, 

odpadní vzduch bude značen červeně; 

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli 

z vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

(dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň s lícem 

stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec z pozinkovaného plechu, 

popř. bude v tomto místě provedena protipožární ucpávka; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem. 

16. Zdravotně - technické instalace 

Požadováno je: 

- předložení technologického postupu prací; 

- značení potrubních tras dle pravidel ČRo, tj. každá větev studené vody, TUV, a cirkulace 

včetně směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace bude značena 

rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění vody; 

- pružné oddělení potrubí od zdiva, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení kterékoli z 

vrstev omítky na styk s potrubím; 

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné vaty 

nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta 

zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena krytka povrchem 

korespondující s barevností stěny; 

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem; 

- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně - technických instalací 

budou na jejich povrchu značena: 

o rozvod vody - VODA o 

rozvod kanalizace - KAN 

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 

jednání věcná. 
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PŘÍLOHA Č. 5 - POŽADOVANÁ FORMA A ROZSAH DOKUMENTŮ, KTERÉ BUDOU 

PŘEDÁNY OBJEDNATELI PŘI ODEVZDÁNÍ DÍLA 

Předepsaná forma zpracování 

Dokumentace bude zpracována v členění dle níže uvedeného seznamu. Předána bude ve třech 

vyhotoveních v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v elektronické formě na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny všechny předávané 

dokumenty. Ty budou označeny číslem, které bude korespondovat s číselným označením v 

seznamu. Elektronická forma bude uspořádána v adresářích v souladu se strukturou seznamu. 

Každý soubor bude mít název shodný s odpovídající položkou v seznamu. 

SEZNAM DOKUMENTACE 

1 Obecná část 
 

Prohlášení zhotovitele o provedení díla v souladu s předanou projektovou dokumentací, 

stavebním povolením a předanými vyjádřeními DSS 

Souhrnné prohlášení o shodě Seznam poddodavatelů 

Dokumentace pro provedení stavby s červeně zakreslenými změnami (pouze paré č. 1) 

Průběžná evidence nakládání s odpady Stavební deník - originál 

2 Stavební část 

2.1. Zděné konstrukce 

Prohlášení o shodě Technický list - zdící prvky Technický list - použitá malta 

2.2. Sádrokartonové konstrukce (SDK) 

Potvrzení o proškolení pracovníků pro montáž SDK konstrukcí 

Certifikát - na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému 

Doklad o splnění požadovaných protipožárních vlastností SDK konstrukcí 

Doklad o splnění požadovaných akustických vlastností SDK konstrukcí 

Prohlášení o shodě - Sádrokartonové desky a konstrukce 

Prohlášení o shodě - příčky 

Certifikát - revizní dvířka v SDK příčkách 

Prohlášení o shodě - podhledy 

Certifikát - revizní dvířka v podhledech 

Prohlášení o shodě - tepelná a akustická izolace 

2.3. Zámečnické výrobky 

Prohlášení o shodě na použitý materiál 

Podrobná specifikace materiálu povrchových úprav vč. uvedení odstínu povrchové úpravy 

(RAL, komaxitový prášek apod.) 
Návod na údržbu a čištění 

2.4. Klempířské prvky 
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Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků Prohlášení o shodě na použitý materiál 

Barevná a typová specifikace použitého materiálu Návod na údržbu a čištění 

2.5. Tepelné izolace 

Prohlášení o shodě 

Doklad o splnění požadovaných tepelně - technických vlastností 

2.6. Hydroizolace 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků Prohlášení o shodě na použitý materiál 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti Návod na údržbu a 

čištění povrchu 

2.7. Obklady a dlažby keramické 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků Prohlášení o shodě na použité materiály 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti Návod na údržbu a 

čištění povrchu 

2.8. Povlakové podlahy 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků Prohlášení o shodě na použité materiály 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti Návod na údržbu a 

čištění 2.9 Akustické obklady 

Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků Prohlášení o shodě na použité materiály 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 

Protokol o měření doby dozvuku všech prostor, kde byly akustické obklady instalovány 

Protokol o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 

10534-2. 

Protokol o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354. 

Protokol o měření činitele směrové difuze ve volném poli dle ČSN ISO 17497-2. 

Protokol o měření doby dozvuku - etapové. 

Protokol o měření doby dozvuku - závěrečné. 

Protokol o měření hladin hluku pozadí - závěrečné. 

Protokol o stanovení hladiny akustického tlaku v místnosti režie 11, pronikajícího od 

instalovaného zdroje chladu (venkovní chladící jednotky na střeše) 

Návod na údržbu a čištění 

2.10. Malby a nátěry 

Prohlášení o shodě na použité materiály 

Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti Návod na čištění 

2.11. T ruhlářské výrobky 

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky (vč. kování, zámků, samozavíračů atd.) 

Podrobná specifikace povrchové úpravy vč. specifikace barevnosti a použitého nátěrového 

systému 
Návod na obsluhu, montáž, údržbu a čištění 
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2.12. Světlík 

Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky Podrobná specifikace 

materiálu vč. místa jeho odběru Návod na údržbu a čištění 

3 Technologická část 

3.1. Komplexní zkoušky 

Harmonogram průběhu komplexních zkoušek Protokol o vyhodnocení 

komplexní zkoušky Protokol o proplachu systému ústředního vytápění 

Zápis o tlakové zkoušce systému vytápění Protokol o zaregulování systému 

ústředního vytápění Protokol o topné zkoušce Protokol o funkčnosti 

systému ZTI Protokol o zaregulování systému VZT 

Zápis o komplexních zkouškách vzduchotechniky, chlazení a MaR Protokol 

o komplexním vyzkoušení elektrického zařízení Revize elektrického 

zařízení 

Protokol o komplexních zkouškách a funkčnosti slaboproudých systémů 

3.2. Zaškolení obsluhy 

Ústřední vytápění 

(ÚT) 

Zdravotně technické instalace (ZTI) 

Vzduchotechnika 

Chlazení 

Měření a regulace (MaR) 

Silnoproudá elektroinstalace Slaboproudé instalace 

3.3. Ústřední vytápění (ÚT) 

Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) 

Protokol o zaregulování systému ÚT Protokol o topné zkoušce Prohlášení o 

shodě na dodané výrobky 

Seznam dodaných výrobků vč. jejich výrobce, označení a barevné specifikace povrchu 

pohledových částí Návod na údržbu a čištění 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

3.4. Zdravotně technické instalace (ZTI) 

Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) 

Potvrzení o zdravotní nezávadnosti dodaného potrubí pro rozvod pitné vody Zápis o proplachu 

a desinfekci potrubí Prohlášení o shodě na dodané výrobky 

3.5. Vzduchotechnika 

Protokol o měření výkonů VZT zařízení (zaregulování systému) 
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Protokol o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

Oprávnění (proškolení pracovníků) k montáži protipožárních prvků a opatření systémů VZT 

Záznamová kniha protipožárních klapek Záruční listy protipožárních klapek Požární izolace 

3.6. Měření a regulace 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

Revizní zpráva 

Protokol o komplexním vyzkoušení systému MaR Schémata zapojení 

3.7. Silnoproudá elektroinstalace 

Revizní zpráva 

Protokoly o kusové zkoušce rozvaděče Protokol o měření intenzity umělého osvětlení 

Kniha svítidel s doplněním obchodních názvů výrobků a specifikací náhradních dílů Protokol o 

komplexním vyzkoušení Prohlášení o shodě 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

Prohlášení o shodě Příručka pro provoz a instalaci 

3.8. Slaboproudé instalace 

Doklad o výchozí kontrole provozuschopnosti a revizi pro všechny instalované systémy Měřící 

protokoly - strukturovaná kabeláž 

Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 

Prohlášení o shodě 4 Protipožární ucpávky 

Kniha protipožárních ucpávek Fotodokumentace Prohlášení o shodě 

Polohové zakreslení požárních ucpávek 
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PŘÍLOHA č. 6 - PROTOKOL O ODEVZDANÍ DÍLA 

Český rozhlas 

IČ 45245053, DIČ CZ45245053 

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen jako „přebírající“) 

a 

Název 

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT] 

zástupce pro věcná jednání [DOPLNIT] 

tel.: +420 [DOPLNIT] e-mail: 

[DOPLNIT] 

(dále jen jako „předávající“) 

I. 

1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o dílo ze dne ................................ odevzdal níže 
uvedeného dne předávající (jako zhotovitel) přebírajícímu (jako objednateli) následující dílo: 

II. 

1. Přebírající po prohlídce díla potvrzuje odevzdání díla v ujednaném rozsahu a kvalitě. 

2. Pro případ, že dílo nebylo dodáno v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu 

odmítá dílo (či jeho části) převzít, smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily 

převzetí, rozsah vadnosti díla, termín dodání díla bez vad a nedodělků a další důležité 

okolnosti: 

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] 

Za přebírajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

[DOPLNIT FUNKCI] 

Za předávajícího 

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

[DOPLNIT FUNKCI] 
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PŘÍLOHA Č. 7 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO 

Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

I. Úvodní ustanovení 

4. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich 

poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na 

základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo. 

5. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a 

dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností. 

6. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly 

dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech 

ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli. 

7. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti 

uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny 

takovou kontrolu strpět. 

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO 

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou 

vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob. 

2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí 

osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům. 

3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP 

a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k 

prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám. 

4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů 

ČRo z oblasti BOZP, PO, správy a bezpečnosti (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“). 

5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím 

školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného 

zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně 

poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. 

„Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým 

podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze 

strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak. 

6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých 

poddodavatelů. 

7. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní 

opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance 

ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není 

oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců 

externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. 
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Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o 

provedení školení dle předchozí věty, 

b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti, 

c) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali k identifikaci v objektech ČRo přidělenou ID 

kartu ČRo - DODAVATEL. Dále zajistí, aby byly ID karty viditelně připevněny a nošeny na 

oděvu, 

d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních 

opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost, 

e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na 

všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného 

stavu technických zařízení, 

f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V 

takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit 

všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy, 

g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s 

bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu, 

h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či 

jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo, 

i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna 

uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo, 

j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených 

prostorů před elektrickými rozvaděči, 

k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné 

zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu, 

l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP 

a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí 

osoby provádějí, 

m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení 

života nebo škody na majetku, 

n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů, 

o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly 

neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v 

případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci, 

p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku 

pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu 

odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních 

úrazů, 
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III. Povinnosti externích osob v oblasti ZP 

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů 

v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené 

orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí 

osoba. 

2. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a)  nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy, 

b)  nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými 

právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví 

osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo, 

c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň, 

d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů. 

3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady 

udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé v důsledku jejich činnosti. 

4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve 

smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. 

Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady 

externí osoby. 

IV. Ostatní ustanovení 

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální 

ředitel, nebo jeho pověřený zástupce. 
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