

F o r m u l á ř

pro sestavení nabídky

Obchodní firma, sídlo dodavatele
TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka č.p. 2514/4, Prostějov, 796 01
IČO: 25508571
DIČ: CZ25508571
Bankovní spojení:
Telefon:
Fax: 582 330 878
E-mail: info@tomi-remont.cz
Adresa zadávacího místa:

Nabídka na dodávku stavby:

**„Údržba, opravy a odstraňování závad u
SMT 2019“**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Místo: Prostějov

Datum: 14.3.2019

N a b í d k a

- Po prostudování předaných zadávacích podkladů:
 - Výzva k podání nabídky
 - Formulář pro sestavení nabídky
 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
 - Výkaz výměr
 - práce na mostních objektech (výběr položek z katalogů URS)
 - práce na železničním svršku a spodku (výběr z položek ze sborníku prací pro údržbu a opravu železniční infrastruktury – ST)
 - Obvod SMT (TÚ+MS) OŘ Ova k 1.1.2019
 - Návrh rámcové dohody
 - Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s.o.)
 - Technické podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s.o.- OŘ Ostrava),
 - Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
 - Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015
 - Směrnice SŽDC č. 120/2017 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“
 - Postup pro cizí právní subjekty v obvodu OŘ OVA – NVS, munice, NL

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci stavby " **Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**" za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. ... nabídky):

Celková nabídková cena bez DPH : 9 969 305,55 Kč

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření rámcové dohody.

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:

Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení stavby: 30.4.2020

4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: dle Obchodních podmínek na realizaci staveb drah (SŽDC s.o.), v platném znění

Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: bez zvýhodnění

5. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla.

6. **Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat. Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem :**

Prohlašujeme, že na staveništi **budou / nebudou*** (*nehodící se škrtněte) působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé.

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **bude / nebude*** (*nehodící se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a **bude / nebude*** (*nehodící se škrtněte) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 40 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti.

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 12 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **přesáhne / nepřesáhne*** (*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 480 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou

dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich poddodavatelů.

Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznány, včas uzavřeme.

7. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli.
8. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky.
9. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.
10. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Martin Dokoupil - předseda představenstva
Ing. Miloš Pacek – člen představenstva
11. Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše 140 000 000,- EUR
 - Pojistnou smlouvou č.
 - Jiným způsobem
 - Doklady o pojištění přikládáme v příloze č.
12. Součástí nabídky bude CD, které bude obsahovat :
 - Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran
 - Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě ..*doc
 - Oceněný výkaz výměr v otevřené formě ..*xls
13. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek
člen představenstva

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 312190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5395e2b7-d3ac-4247-a2ac-9ca77c1703da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.06.2019 12:38:02



4ff993b0-a208-4458-a849-976d43f85949