

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/04/05

**Stavba: PD - doplnění VZT v areálech a budově ředitelství DPO**

KSO:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 26. 4. 2018

Zadavatel:  
Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

IČ: 46994955  
DIČ: CZ46994955

Projektant:  
Ing, Jiří Londýn

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>296 475,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>296 475,00</b>	<b>62 259,75</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>358 734,75</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/04/05

**Stavba:** PD - doplnění VZT v areálech a budově ředitelství DPO

Místo: Ostrava

Datum: 26. 4. 2018

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant: Ing, Jiří Londýn

Uchazeč: INSTOP, spol. s r.o., Obchodní 16, 763 21 Slavičín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>296 475,00</b>	<b>358 734,75</b>	
2018/04/ 05	PD - doplnění VZT v areálech a budově ředitelství DPO	296 475,00	358 734,75	STA