

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET

| | |
|-------------------------|--|
| Stavba: | PD-DOPLNĚNÍ VZT V AREÁLECH A BUDOVĚ ŘEDITELSTVÍ DPO, ČÁST A – AREÁL DÍLNY MARTINOV -ÚPRAVA VZT LAKOVACÍHO BOXU |
| Investor: | DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava |
| Místo stavby: | AREÁL VOZOVNY OSTRAVA-MARTINOV, HALA "VRCHNÍ STAVBA" |
| Část: | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ |
| Číslo zakázky: | 21/2018 |
| Číslo dokumentu: | D.1.4.3-104 |
| Datum: | 05/2018 |

| REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Poz | Název-popis zařízení | Měrná jednotka | Počet | Cena [Kč] | |
| | | | | Dodávka [Kč] | Montáž [Kč] |
| 1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ LAKOVNY m.č. 129 V HALE „VRCHNÍ STAVBA“ | kpl | 1 | xxx | xxx |
| 2 | 2. NAPOJENÍ VODNÍHO OHŘÍVAČE NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V OBJEKTU | kpl | 1 | xxx | |
| | MEZISOUČET | | | | |
| | Doprava - 3.6% z dodávky zařízení | kpl | 1 | xxx | |
| | Přesun hmot | kpl | 1 | xxx | |
| | Lešení a jeřábová technika | kpl | 1 | xxx | |
| | Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení | kpl | 1 | xxx | |
| | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | kpl | 1 | xxx | |
| | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | xxx | |
| | Zpracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1 | xxx | |
| | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 | xxx | |
| | Nepředvídané práce | kpl | 1 | xxx | |
| | Ostatní položky neuvedené výše | kpl | 1 | xxx | |
| | <i>Jiné materiály, montáž, demontáž apod. neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosim, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.</i> | | | | |
| | MEZISOUČET | | | xxx | xxx |
| VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) | | | | 426 166 Kč | |

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, MaR