



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo :

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880,500 03 Hradec Králové IČO: 25297066



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný firmou: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880,500 03 Hradec Králové IČO: 25297066



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo:

Stavební povolení č.j.: MV-45101-3/OSM-2017 ze dne 12. 5. 2017



MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
stavební úřad
P. O. Box 155/OSM
140 21 Praha 4

Č. j. MV-45101-3/OSM-2017



MVCRX03H2IZI
prvotní identifikátor

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 4. 6. 2017

V PRAZE dne 5. 6. 2017

Podp



Praha 12. května 2017

Počet listů:

Podle rozdělovníku

014V12200 6138 „Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“ - stavební povolení

ROZHODNUTÍ

Dne 3.4.2017 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“, na pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obec a okres Náchod. Pozemek (včetně stavby č.p. 1176) je zapsán na LV 3268 pro ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto: stavba

„Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“,

na pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obec a okres Náchod,

která zahrnuje zejména:

- zateplení objektu a plochých střech,
- výměnu všech výplní otvorů,
- částečnou úpravu elektroinstalace,
- položení nové střešní krytiny rovných střech,
- výměnu klempířských prvků,
- montáž hromosvodu,

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba „Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení (projekt stavby zpracovala společnost Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ 25297066, ~~XXXXXXXXXXXX~~ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0602342, ~~XXXXXXXXXXXX~~ autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0801255, v 11/2016) a související spisové dokumentace.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby.
4. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze k archivaci před zahájením stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
6. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.
7. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně, nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.

8. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
10. Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré trasy stávajících inženýrských sítí a musí být dodržena jejich ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech.
11. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze povinen:
 - oznámit předem termín zahájení stavby,
 - ohlašovat fáze výstavby podle schváleného plánu kontrolních prohlídek a dle skutečného postupu výstavby (zpravidla 5 dní předem):
pro jednoduchost stavby prohlídka nebyla stanovena,
 - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
 - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
12. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
13. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
14. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
15. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
16. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
18. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 501/2006

Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kromě řešení odsouhlaseného stavebním úřadem, dle ustanovení § 2 odst. 2 citované vyhlášky, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

19. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali.

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí jsou nedílnou součástí projektové a spisové dokumentace.

20. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
21. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
22. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
23. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
24. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 31. 12. 2019.
25. Stavba může být užívána pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
26. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
27. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
28. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
29. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu geometrický plán.
30. Stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastník stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545 (stavebník a vlastník)

O d ů v o d n ě n í :

Dne 3.4.2017 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“, na pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obec a okres Náchod. Dnem podání bylo stavební řízení zahájeno.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního zákona přísluší pouze stavebníku a vlastníku stavby a pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obci a okrese Náchod. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze opatřením ze dne 11.4.2017 pod č.j. MV-45101-2/OSM-2017 oznámil zahájení stavebního řízení pro stavbu „Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“ dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i od ohledání na místě.

Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 stavebního zákona vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, neboť se jedná o stavbu umístěvanou v uzavřeném prostoru existujících staveb a nemění se výškové uspořádání prostoru.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze ve stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze dne 3.4.2017, a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, že realizací stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky, popřípadě důkazy, proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení požadované stavby, stanovil podmínky pro provedení stavby a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze.

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.

Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad Ministerstva vnitra ČR prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Vypracoval: _____ vno ve _____
Souhlasí: _____ sh o _____
Cpsal: _____
Vypravil: _____ výtisk č. 1 _____
Ulož: _____ Počet listů: _____ výtisk č. 2 _____
Vyř. znak - lhůta: _____ výtisk č. 3 _____

Vyřizuje:
tel.:
mobil:
e-mail:

ministerský rada
vedoucí oddělení

Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník osvobozen.

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK

Účastník řízení:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OSM, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha

Archiv: SÚ MV ČR



MVCRX04I8MZK
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
odbor správy majetku
stavební úřad
P. O. Box 155/OSM
140 21 Praha 4

Č. j. MV-45101-6/OSM-2017

Praha 5. června 2019

Počet listů:

Podle rozdělovníku

Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176

– společné rozhodnutí o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o povolení změny stavby před jejím dokončením

ROZHODNUTÍ

Dne 7.5.2019 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu „**Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176**“, na pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obec a okres Náchod.

Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a změna stavby dotýká práv účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, a přezkoumání této žádosti, stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

- I. rozhodl** podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona o **prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení** č.j. MV-45101-3/OSM-2017 ze dne 12.5.2017, které nabylo právní moci dne 4.6.2017, **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,**
- II. rozhodl** podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v **prodloužení lhůty k dokončení stavby, do 31. 12. 2022,**

III. stanovil další podmínky pro provedení stavby:

1. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali.
2. Podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o zajištění technického dozoru stavebníka doloží stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze k archivaci před zahájením stavby.

Lhůta k dokončení stavby, stanovaná podmínkou č. 24 stavebního povolení se mění tak, že stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022, ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Pozemek (včetně stavby č.p. 1176) je zapsán na LV 3268 pro ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové.

Účastník společného řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o prodloužení lhůty k dokončení stavby dle ustanovení § 109 v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona:

ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545 (stavebník, vlastník stavby a pozemku).

O d ů v o d n ě n í :

Dne 7.5.2019 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu „Zateplení objektu KŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“, na pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obec a okres Náchod.

Pro stavbu vydal stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze stavební povolení č.j. MV-45101-3/OSM-2017 ze dne 12.5.2017, které nabylo právní moci dne 4.6.2017. Podmínkou č. 24 citovaného stavebního povolení byla stanovena lhůta k dokončení stavby do 31.12.2019. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti stavebníka, dle zásady rychlosti a hospodárnosti, spojil usnesením řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, neboť zde není dáno omezení stanovené zákonem a z daného hlediska je to účelné a hospodárné. Usnesení o spojení řízení dle ustanovení § 140 odst. 4 správního řádu poznamenal do spisu a na základě provedeného řízení poté v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu vydal společné rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona přísluší stavebníku a vlastníku stavby a pozemku parcelního čísla st. 505 v katastrálním území Náchod, obec a okres Náchod. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze opatřením ze dne 14.5.2019 pod č.j. MV-45101-5/OSM-2017 oznámil zahájení společného řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, pro stavbu „Zateplení objektu KRŘP KhK, ÚO Náchod, Plhovská č.p. 1176“ dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil, z důvodu znalosti poměrů na staveništi a dostatečného doložení žádosti pro její řádné posouzení, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, od ústního jednání i od ohledání na místě.

Stavebník podal žádost o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení a o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, s odůvodněním, že nelze předpokládat, že stavební práce budou zahájeny ve lhůtě platnosti stavebního povolení, tj. do 4.6.2019, a že tedy nebude také dodržen stanovený termín k dokončení stavebních prací, tj. do 31.12.2019. Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze posoudil důvody uvedené v žádosti stavebníka jako opodstatněné a rozhodl žádosti stavebníka vyhovět.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze ve společném řízení přezkoumal žádost stavebníka a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, že realizací stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námítky, popřípadě důkazy, proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto společného rozhodnutí, stanovil podmínky pro provedení stavby a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů, stanovil lhůtu k dokončení stavebních prací a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto společného rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto společnému rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. správního řádu podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze.

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.


Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.



ministerský rada
vedoucí oddělení

otisk úředního razítka

Vyřizuje:
tel.:
mobil:
e-mail:



Od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník o s v o b o z e n .

Rozdělovník


Účastník řízení:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OSM, Ulrichovo náměstí 810/4, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha

Archiv: SÚ MV ČR v Praze





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo:

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Harmonogram - Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Dopravní inspektorát Náchod , Plhovská čp. 1176

		2019																												
		33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1								
zařízení staveniště																														
odstranění křovin																														
lešení																														
bourací a demontážní práce																														
krytina a klemp. konstrukce																														
plastové výplně otvorů																														
vrata																														
elektroinstalace a bleskosvod																														
zateplení objektu																														
sadrokartonové konstrukce																														
malby																														
odstranění zařízení staveniště																														
finanční plán		600 tis				1 200 tis				1 300 tis				1 200 tis				590 tis												

zahájení prací - 15.8.2019
konec prací - 2.1.2020





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo:

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky	Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Dopravní inspektorát Územního odboru Náchod, Plhovská čp. 1176, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161
Zadavatel	Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma	STATING s.r.o.
IČO	25963864
Sídlo	Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	ELTYM HRONOV, spol. s r.o.
IČO	25262033
Sídlo	Hronov 549 31, Husova čp. 207
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Elektro, hromosvod	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Jiří Veselý
IČO	
Sídlo	Jungmannova 1383/3, 50002 Hradec Králové
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Sádrokartonové konstrukce	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Proplast K s.r.o.
IČO	25950231
Sídlo	Polní 468, 549 01 Nové město nad Metují
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Výplně otvorů	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	EKOIZOL V&V
IČO	47450321
Sídlo	Obránců míru 30, 503 02 Předměřice nad Labem
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Krytina a klempířské konstrukce	

Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	Zatím nejsou známi
IČO	[doplň dodavatel]
Sídlo	[doplň dodavatel]
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
Zámečnické konstrukce, vnitřní dveře, repase, podlahy, vzt, sádkartonové konstrukce	

Za dodavatele dne 10.6.2019



jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo:

Pojistný certifikát o stavebně-montážním pojištění k pojistné smlouvě č. 7721122047 z 24. 4. 2019



CERTIFIKAT O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): **STATING s.r.o.**
se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové, PSČ 500 04, Česká republika
IČO: 25963864

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Poblěžní 665/21, 186 000 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako vedoucí pojistitel potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění.

Pojistná smlouva (rámcová) č.: **7721122047**

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (dále jen „VPP P-777/14“)

Doložky: dle pojistné smlouvy č. **7721122047**

Uzemní platnost: Česká republika

Pojistná doba: 24.4.2019 – 23.4.2021

Pojištěnými jsou: a) Pojistník jako zhotovitel
b) Objednatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14
c) Subdodavatel ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14

Oddíl I. – Pojištění věci

Max. hodnota jednoho budovaného díla: 60.000.000,-¹⁾ Kč bez DPH
Spoluúčast: 20.000,- Kč

Stávající majetek²⁾: 1.500.000,-²⁾ Kč
Spoluúčast: 20.000,- Kč

Zařízení a vybavení staveniště³⁾: 500.000,-²⁾ Kč
Spoluúčast: 20.000,- Kč

Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje³⁾: 250.000,-²⁾ Kč
Spoluúčast: 20.000,- Kč

Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků³⁾: 5.000.000,-²⁾ Kč
Spoluúčast: 20.000,- Kč

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchýlně od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě


Horní hranice plnění 30.000.000,- ⁴⁾ Kč
Spoluúčast: 10.000,- Kč

⁴⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchýlně od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost STATING s.r.o.

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 24.4.2019



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118516565-178048-190510115245**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **vodoznak**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Město Kostelec nad Orlicí**
Pracoviště: **Město Kostelec nad Orlicí**
V **Kostelci nad Orlicí** dne **10.05.2019**



118516565-178048-190510115245



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRPH-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 7 Smlouvy o dílo :

PROHLÁŠENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 7 k č.j. KRP-78057-2/ČJ-2018-0500NE-VZ

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedení provádění stavby – jako stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona, na akci:

„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr/technik pro pozemní stavby, ČKAIT 0602559

V Kostelci nad Orlicí, dne 15.2.2019

Autorizovaný inženýr/technik

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Podpis:

Otisk autorizačního razítka:

Poznámka: uveďte vždy i příslušný obor autorizace, pokud bude označeno autorizačním razítkem, není třeba dokládat výpisem z komory, stává se veřejnou listinou

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118958572-178048-190524095400**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **vodoznak**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Město Kostelec nad Orlicí**

Pracoviště: **Město Kostelec nad Orlicí**

V **Kostelci nad Orlicí** dne **24.05.2019**




118958572-178048-190524095400

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ

Čestně prohlašuji, že  autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, číslo osvědčení o autorizaci 39153, je zaměstnancem společnosti STATING s.r.o. na pozici stavbyvedoucího a je osobou odpovědnou za provádění prací na stavbě.

Dne 13. května 2019
v Kostelci nad Orlicí



jednatel

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 39153

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným technikem



v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0602559

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden z




Autorizace je udělena ke dni 29.5.2018



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

poř. č. vidimace 413 / 2018
tento/hleto opíjím - děložníjst-opia'kopie',
obechujel stran
souhlasí dleobně s předloženu listinou, z níž byla polizená a tato listina je prvoipem*
ověřenou-vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z automatické kopie (z dokumentu)*
opisem nebo kopíjováním z originálu
stejnopisem písemného vyřizování rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*
obstojícím stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina polizená, obsahuje obsahem
noučást obsahu právního vjeřam u této listiny
V Kostelci nad Orlicí dne 3.1. 05. 2018
Ověřující osoba
Ověřující osoba
* Někdy se bývá



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118516460-178048-190510114951**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **vodoznak**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Město Kostelec nad Orlicí**

Pracoviště: **Město Kostelec nad Orlicí**

V **Kostelci nad Orlicí** dne **10.05.2019**



118516460-178048-190510114951



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Č.j.:KRP-78057-31/ČJ-2018-0500NE-VZ

**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje –
Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161“**

Příloha č. 8 Smlouvy o dílo :

POVĚŘENÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 8 k č.j. KRP-78057-2/ČJ-2018-0500NE-VZ

POVĚŘENÍ

V souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme [REDACTED] autorizovaného inženýra/technika v oboru Pozemní stavby, ČKAIT 0602559, narozeného [REDACTED] 547 01 Náchod, k odbornému vedení provádění stavby, tj. stavbyvedoucím, na akci

„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská čp. 1176, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004161

V Kostelci nad Orlicí, dne 15.2.2019

Firma: STATING s.r.o.

Adresa: Pardubická 861/75a, 500 04
Hradec Králové

Telefon: [REDACTED]

Jméno jednatele: [REDACTED]

Podpis jednatele: [REDACTED]

Razítko: [REDACTED]

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvedenou akci přijímám.

V Kostelci nad Orlicí, dne 15.2.2019

Jméno stavbyvedoucího: [REDACTED]

Autorizační razítko: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **118958437-178048-190524095158**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **vodoznak**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla



Vystavil: **Město Kostelec nad Orlicí**
Pracoviště: **Město Kostelec nad Orlicí**
V **Kostelci nad Orlicí** dne **24.05.2019**



118958437-178048-190524095158