

OBJEDNÁVKA č. 19033/2019

Zhotovitel:

ALTRYSS s.r.o.
Kostelní 1465
434 01 Most
IČO: 63148226

Objednáváme u Vás rekonstrukci podlah v budově školy dle přesné specifikace uvedené v příloze č. 2 – rozpočet.

Předmětem veřejné zakázky je dále:

- odvoz a likvidace odpadu,
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů, technologického postupu resp. návodu k čištění a ošetřování krytiny apod.,
- zaškolení personálu objednatele z údržby krytiny,
- zařízení staveniště, zábory pozemků (pouze zajištění povolení na MmM bez úhrady, pokud jde o pozemky statutárního města Most), skládkovné, úhrada provozu zařízení staveniště (energie, média) vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu,
- doprava materiálu do místa plnění.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli veškeré certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků a doklad o uložení odpadu.

Rozsah prací je dán zadávací dokumentací veřejné zakázky Rekonstrukce podlah v budovách základních škol a cenovou nabídkou zhotovitele.

Dodávka určená pro: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Lhůta plnění: Zahájení prací: od 1. 7. 2019
Ukončení prací: do 23. 8. 2019

Místo plnění: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Cena bez DPH: 176 306,10 Kč

Cena vč. DPH: 213 330,38 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

II. ZHOTOVITEL:

.....

Mgr. Jana Klanicová
ředitelka školy

.....

Razítko a podpis zhotovitele

Dne: 18.6.2019

Dne: 18.6.2019