
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

IO 01 Rekonstrukce stoky MJPR 82721 42.21.12 6121 7 970 683,50 21% 1 673 843,54 9 644 527,04

02 Kanalizační přípojky společný náklad s SO 01 82721 42.21.12 6121 1 436 675,95 21% 301 701,95 1 738 377,90

03 Uliční vpusti+napojení společný náklad s SO 01 82229 42.11.10 6121 254 470,73 21% 53 438,85 307 909,58

VON Vedlejší a ostatní náklady spol.náklad

ON Ostatní náklady 193 000,00 21% 40 530,00 233 530,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 221 000,00 21% 46 410,00 267 410,00

10 075 830,18 21% 2 115 924,34 12 191 754,52

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: MODOS spol. s r.o.

Adresa: Masarykova 885/34, Olomouc

Datum: 17.5.2019 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:    222

"Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc"

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Olomouc Datum: 17.5.2019
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:

Vodis Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

0,000,00

Sazba daně

15,00%

Základ daně
10 075 830,1821,00%

Výše daně
2 115 924,34

CZK 12 191 754,52

10 075 830,18

VZ170101

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ170101

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

VON

Soupis

Soupis

17.05.2019

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

PopisKód Cena s DPH [CZK]

 

Vodis Olomouc

Cena bez DPH [CZK]

Rekonstrukce stokyIO.01

IO.01 Rekonstrukce stoky

12 191 754,52

9 644 527,04

9 644 527,04

10 075 830,18

7 970 683,50

7 970 683,50

Kanalizační přípojky

267 410,00

Kanalizační přípojky

IO.02

IO.02 1 738 377,901 436 675,95

Uliční vpusti + napojení

ON

IO.03

IO.03 Uliční vpusti + napojení

VRN

VON

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

307 909,58

1 738 377,901 436 675,95

254 470,73

500 940,00

307 909,58

233 530,00

221 000,00

193 000,00

254 470,73

414 000,00

Strana 2 z 98



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:

Vodis Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 970 683,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 970 683,50 21,00% 1 673 843,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 644 527,04

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.01 - Rekonstrukce stoky

IO.01 - Rekonstrukce stoky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 970 683,50

HSV - Práce a dodávky HSV 7 970 683,50

    1 - Zemní práce 2 658 329,33

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 320 467,17

    45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 240 260,86

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 170 462,21

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 903 154,95

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 61 754,41

    83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 2 173 761,04

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 42 934,80

    89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 360 654,72

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 206 662,48

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 987,10

    96 - Bourání konstrukcí 788 117,30

    99 - Přesuny hmot a suti 35 137,13

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.01 - Rekonstrukce stoky

IO.01 - Rekonstrukce stoky

Strana 4 z 98



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 970 683,50

D HSV Práce a dodávky HSV 7 970 683,50

D 1 Zemní práce 2 658 329,33

1 K 115001102 Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 m 30,000 300,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení 

vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 

pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 

1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, 

získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po 

dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují 

příslušnými cenami souborů cen této části. 

VV č.přílohy D.1.1

VV srážky ve výkopu

VV předpoklad 30m

VV 30 30,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 72,000 75,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování 

hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 

115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-

15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí 

položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek 

nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) 

vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 

VV č.přílohy D.1.1

VV srážky ve výkopu

VV předpoklad 3dny

VV 24*3 72,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 3,000 38,80 116,40 CS ÚRS 2017 01

IO.01 - Rekonstrukce stoky

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.01 - Rekonstrukce stoky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 

pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 

čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen 

se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 

Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud 

projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení 

vody potrubím. 

VV č.přílohy D.1.1

VV srážky ve výkopu

VV předpoklad 3dny

VV 3 3,000

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 45,100 227,50 10 260,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél 

jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů 

než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV voda,plyn

VV stoka GV

VV (14+9)*1,7 39,100

VV stoka GVb

VV 1,5 1,500

VV stoka GVc

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 45,100

5 K 1190001/R

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN 700

m 4,900 522,50 2 560,25

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV voda

VV stoka GV

VV 2*1,7 3,400

VV stoka GVb

VV 1,5 1,500

VV Součet 4,900

6 K 1190002/R Dočasné zajištění horkovodu 900x900 ve výkopu m 8,100 812,50 6 581,25

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV přesný popis dle PD

VV horkovod

VV stoka GV

VV 3*1,7 5,100

VV stoka GVb

VV 1,5 1,500

VV stoka GVc

VV 1,5 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,100

7 K 1190022/R Podbetonování horkovodu 900x900 ve výkopu beton C 8/10 m3 9,720 2 625,00 25 515,00

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV beton včetně bednění

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV horkovod

VV stoka GV

VV 3*1,7*1,2*1 6,120

VV stoka GVb

VV 1,5*1,2*1 1,800

VV stoka GVc

VV 1,5*1,2*1 1,800

VV Součet 9,720

8 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 59,800 195,00 11 661,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél 

jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů 

než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV č.přílohy C.3

VV (včetně výkopu pro Š9)

VV kabel ve výkopu - 

VV - podélné zajištění

VV 50 50,000

VV Mezisoučet 50,000

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV křížení

VV stoka GV

VV 4*1,7 6,800

VV stoka GVc

VV 2*1,5 3,000

VV Mezisoučet 9,800

VV Součet 59,800

9 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 411,789 337,50 138 978,79 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke 

stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a 

to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo 

být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo 

výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 

ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem 

myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana 

VV cca 35% z množství 

VV výkopu rýhy - stoky

VV 1166,243*0,35 408,185

VV cca 10% z množství

VV výkopu jam - Š9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 36,036*0,1 3,604

VV Součet 411,789

10 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 10,007 31,30 313,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí 

pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 

objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 

oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 

250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV trávník

VV (9,5-5)*1,7*0,15 1,148

VV (43,5-36,5)*1,7*0,15 1,785

VV Mezisoučet 2,933

VV stoka GVc

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*1,5*0,15 6,750

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,45*2*0,15 0,324

VV Mezisoučet 7,074

VV Součet 10,007

11 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3
m3 36,036 475,00 17 117,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25*(2,99-0,35) 36,036

12 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 1 152,791 175,00 201 738,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 

melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro 

příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 

prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-

li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - chodník

VV 2,03*1,7*(3,56-0,19) 11,630

VV 5*1,7*(3,16-0,19) 25,245

VV (47,2-43,5)*1,7*(3,02-0,19) 17,801

Strana 8 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV trávník

VV (9,5-5)*1,7*(3,17-0,15) 23,103

VV (43,5-36,5)*1,7*(3,05-0,15) 34,510

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV (13,5-9,5)*1,7*(3,19-0,52) 18,156

VV dlažba - parkoviště

VV (36,5-13,5)*1,7*(3,13-0,49) 103,224

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*(3,2-0,49)*2 4,553

VV 2,4*0,35*(3,07-0,49)*2 4,334

VV dno šachty

VV 1,5*1,5*0,2*2 0,900

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7*(2,87-0,35) 449,820

VV (195,25-152,2)*1,7*(2,72-0,35) 173,448

VV (225,25-195,25)*1,7*(2,69-0,35) 119,340

VV (280,16-225,25)*1,7*(2,55-0,35) 205,363

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*(2,97-0,35)*2 4,402

VV 2,4*0,35*(2,81-0,35)*2 4,133

VV 2,4*0,35*(2,71-0,35)*2 3,965

VV 2,4*0,35*(2,72-0,35)*2 3,982

VV 2,4*0,35*(2,65-0,35)*2 3,864

VV dno šachty

VV 1,5*1,5*0,2*5 2,250

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5*(2,2-0,35) 37,601

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5*(2,42-0,35) 38,813

VV (61,22+1-42,5)*1,2*(2,09-0,35) 41,175

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*(1,93-0,35)*2 1,580

VV dno šachty

VV 1,2*1,2*0,2 0,288

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*1,5*(2,33-0,15) 98,100

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,45*(2,26-0,15)*2 4,558

VV dno šachty

VV 1,5*1,5*0,2 0,450

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5*(2,1-0,35) 7,875

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5*(2,72-0,35) 10,665

VV Mezisoučet 1 455,128

VV odpočty

VV vejčitý profil 500/750

VV stoka GV

VV -(2,03+280,16)*0,948 -267,516

VV potrubí

VV stoka GVb - DN 400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -13,55*3,14*0,243*0,243 -2,512

VV stoka GVc - DN 400

VV -30*3,14*0,243*0,243 -5,562

VV napojení stoky GV

VV na Š9 - DN 500

VV -3*3,14*0,291*0,291 -0,798

VV přepojení GVa

VV do Š6 - DN 400

VV -3*3,14*0,243*0,243 -0,556

VV obetonování-lože,sedlo

VV stoka GVb - DN 400

VV -13,55*0,213 -2,886

VV stoka GVc - DN 400

VV -30*0,213 -6,390

VV napojení stoky GV

VV na Š9 - DN 500

VV -3*3,14*0,21 -1,978

VV přepojení GVa

VV do Š6 - DN 400

VV -3*0,213 -0,639

VV šachty - celkem 9 kusů

VV (průměrná hloubka 1,5m)

VV -1*1*1,5*9 -13,500

VV Mezisoučet -302,337

VV Součet 1 152,791

13 K 1510001/R Záporové pažení - výkop pro Š9 m2 45,000 1 500,00 67 500,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV montáž,dodávka,

VV demontáž,pronájem,

VV rozepření,...

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 15*3 45,000

14 K 151821112
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu 

do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
m2 1 978,461 175,00 346 230,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - chodník

VV 5*3,16*2 31,600

VV (47,2-43,5)*3,02*2 22,348

VV trávník

VV (9,5-5)*3,17*2 28,530

VV (43,5-36,5)*3,05*2 42,700

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV (13,5-9,5)*3,19*2 25,520

VV dlažba - parkoviště

VV (36,5-13,5)*3,13*2 143,980

VV rozšíření na šachty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,35*3,2*2*2 4,480

VV 0,35*3,07*2*2 4,298

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*2,87*2 602,700

VV (195,25-152,2)*2,72*2 234,192

VV (225,25-195,25)*2,69*2 161,400

VV (280,16-225,25)*2,55*2 280,041

VV rozšíření na šachty

VV 0,35*2,97*2*2 4,158

VV 0,35*2,81*2*2 3,934

VV 0,35*2,71*2*2 3,794

VV 0,35*2,72*2*2 3,808

VV 0,35*2,65*2*2 3,710

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*2,2*2 59,620

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*2,42*2 60,500

VV (61,22+1-42,5)*2,09*2 82,430

VV rozšíření na šachty

VV 0,25*1,93*2*2 1,930

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*2,33*2 139,800

VV rozšíření na šachty

VV 0,45*2,26*2*2 4,068

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*2,1*2 12,600

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*2,72*2 16,320

VV Mezisoučet 1 978,461

VV Součet 1 978,461

15 K 151821122
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu 

přes 3,5 do 5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
m2 14,454 200,00 2 890,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - chodník

VV 2,03*3,56*2 14,454

16 K 151821212
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den 

zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112
m2 7 913,844 2,50 19 784,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV předpoklad 4dny

VV v každém místě

VV výkopu,přesnou dobu

VV si určí zhotovitel stavby

VV 1978,461*4 7 913,844
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 151821222
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den 

zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1122
m2 57,816 3,80 219,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV předpoklad 4dny

VV v každém místě

VV výkopu,přesnou dobu

VV si určí zhotovitel stavby

VV 14,454*4 57,816

18 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 203,452 12,50 2 543,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, 

přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z 

rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5*(2,2-0,35) 37,601

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5*(2,42-0,35) 38,813

VV (61,22+1-42,5)*(2,09-0,35) 34,313

VV   rozšíření na šachty

VV 2*0,25*(1,93-0,35)*2 1,580

VV dno šachty

VV 1,2*1,2*0,2 0,288

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*1,5*(2,33-0,15) 98,100

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,45*(2,26-0,15)*2 4,558

VV dno šachty

VV 1,5*1,5*0,2 0,450

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5*(2,1-0,35) 7,875

VV Mezisoučet 223,578

VV odpočty

VV potrubí

VV stoka GVb - DN 400

VV -13,55*3,14*0,243*0,243 -2,512

VV stoka GVc - DN 400

VV -30*3,14*0,243*0,243 -5,562

VV napojení stoky GV

VV na Š9 - DN 500

VV -3*3,14*0,291*0,291 -0,798

VV obetonování-lože,sedlo

VV stoka GVb - DN 400

VV -13,55*0,213 -2,886

VV stoka GVc - DN 400

VV -30*0,213 -6,390

VV napojení stoky GV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV na Š9 - DN 500

VV -3*3,14*0,21 -1,978

VV Mezisoučet -20,126

VV Součet 203,452

19 K 161101102
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
m3 985,375 16,30 16 061,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, 

přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z 

rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV výkop rýhy

VV celkový výkop

VV 1152,791 1 152,791

VV odpočet hloubka do 2,5m

VV -203,452 -203,452

VV Mezisoučet 949,339

VV výkop jam

VV 36,036 36,036

VV Mezisoučet 36,036

VV Součet 985,375

20 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 232,108 90,00 20 889,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV výkopek pro

VV zpětný zásyp na

VV meziskládku a zpět

VV 2*106,047 212,094

VV ornice pro zpětné

VV rozprostření na

VV meziskládku a zpět

VV 2*10,007 20,014

VV Součet 232,108

21 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin tř. 1 až 4
m3 116,054 56,30 6 533,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a 

to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV č.přílohy B

VV výkopek pro

VV zpětný zásyp 

VV z meziskládku zpět

VV 106,047 106,047

Strana 13 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ornice pro zpětné

VV rozprostření 

VV z meziskládku zpět

VV 10,007 10,007

VV Součet 116,054

22 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 1 082,780 170,00 184 072,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV celkový výkop

VV 36,036+1152,791 1 188,827

VV odpočet zásyp

VV výkopkem

VV -106,047 -106,047

VV Součet 1 082,780

23 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 5 413,900 17,00 92 036,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 5*1082,78 5 413,900

24 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 165,560 162,50 351 903,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 

dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany 

výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 

m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, 

VV 1082,78*2 2 165,560

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 106,047 86,30 9 151,86 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 

0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 

kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 

10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV č.přílohy D.1.3.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.4

VV zásyp výkopkem

VV míra hutnění dle PD

VV stoka GV

VV trávník

VV (9,5-5)*1,7*(3,17-0,15-0,94) 15,912

VV (43,5-36,5)*1,7*(3,05-0,15-0,94) 23,324

VV stoka GVc

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*1,5*(2,33-0,15-0,74) 64,800

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,45*(2,26-0,15)*2 4,558

VV odpočet - šachty

VV -3,14*0,62*0,62*(2,26-0,15) -2,547

VV Součet 106,047

26 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 750,532 86,30 64 770,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 

0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 

kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 

10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV zásyp štěrkopískem

VV míra hutnění dle PD

VV stoka GV

VV dlažba - chodník

VV 2,03*1,7*(3,56-0,24-0,94) 8,213

VV 5*1,7*(3,16-0,24-0,94) 16,830

VV (47,2-43,5)*1,7*(3,02-0,24-0,94) 11,574

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV (13,5-9,5)*1,7*(3,19-0,52-0,94) 11,764

VV dlažba - parkoviště

VV (36,5-13,5)*1,7*(3,13-0,49-0,94) 66,470

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*(3,2-0,49)*2 4,553

VV 2,4*0,35*(3,07-0,49)*2 4,334

VV odpočet - šachty

VV -3,14*0,62*0,62*(3,2-0,49) -3,271

VV -3,14*0,62*0,62*(3,07-0,49) -3,114

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7*(2,87-0,46-0,94) 262,395

VV (195,25-152,2)*1,7*(2,72-0,46-0,94) 96,604

VV (225,25-195,25)*1,7*(2,69-0,46-0,94) 65,790

VV (280,16-225,25)*1,7*(2,55-0,46-0,94) 107,349

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*(2,97-0,46)*2 4,217

VV 2,4*0,35*(2,81-0,46)*2 3,948

VV 2,4*0,35*(2,71-0,46)*2 3,780

VV 2,4*0,35*(2,72-0,46)*2 3,797

VV 2,4*0,35*(2,65-0,46)*2 3,679

Strana 15 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odpočet - šachty

VV -3,14*0,62*0,62*(2,97-0,46) -3,030

VV -3,14*0,62*0,62*(2,81-0,46) -2,836

VV -3,14*0,62*0,62*(2,71-0,46) -2,716

VV -3,14*0,62*0,62*(2,72-0,46) -2,728

VV -3,14*0,62*0,62*(2,65-0,46) -2,643

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5*(2,2-0,46-0,94) 16,260

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5*(2,42-0,46-0,74) 22,875

VV (61,22+1-42,5)*1,2*(2,09-0,46-0,605) 24,256

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*(1,93-0,46)*2 1,470

VV odpočet - šachty

VV -3,14*0,62*0,62*(1,93-0,46) -1,774

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5*(2,1-0,46-0,83) 3,645

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5*(2,72-0,46-0,74) 6,840

VV Mezisoučet 728,531

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25*(2,99-0,46-0,15) 32,487

VV odpočet - šachta

VV -2,7*1,75*2,13 -10,064

VV -3,14*0,62*0,62*(0,81-0,46) -0,422

VV Mezisoučet 22,001

VV Součet 750,532

27 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 1 501,064 303,80 456 023,24 CS ÚRS 2017 01

VV včetně dopravy

VV 750,532*2 1 501,064

28 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 233,082 192,50 44 868,29 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV míra hutnění dle PD

VV stoka GV

VV 282,79*0,699 197,670

VV stoka GVb

VV 13,55*0,49 6,640

VV stoka GVc

VV 40*0,49 19,600

VV 21,22*0,289 6,133
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV 3*0,523 1,569

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV 3*0,49 1,470

VV Součet 233,082

29 M 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 466,164 303,80 141 620,62 CS ÚRS 2017 01

VV včetně dopravy

VV 233,082*2 466,164

30 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 610,452 11,90 7 264,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních 

a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a 

stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve 

vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV 282,79*1,7 480,743

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*7 11,760

VV 2*0,25*2 1,000

VV 2,4*0,45*2 2,160

VV stoka GVb

VV 13,55*1,5 20,325

VV stoka GVc

VV 40*1,5 60,000

VV 21,22*1,2 25,464

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV 3*1,5 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 610,452

31 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 66,710 40,00 2 668,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 

nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 

se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV trávník

VV (9,5-5)*1,7 7,650

VV (43,5-36,5)*1,7 11,900

VV Mezisoučet 19,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stoka GVc

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*1,5 45,000

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,45*2 2,160

VV Mezisoučet 47,160

VV Součet 66,710

32 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 166,710 22,00 3 667,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při 

zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží 

pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 

běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV trávník

VV (9,5-5)*1,7 7,650

VV (43,5-36,5)*1,7 11,900

VV Mezisoučet 19,550

VV stoka GVc

VV zeleň/keře

VV (42,5-12,5)*1,5 45,000

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,45*2 2,160

VV Mezisoučet 47,160

VV č.přílohy C.3

VV úprava trávníku 

VV mimo výkop

VV 100 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 166,710

33 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 166,710 56,30 9 385,77 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

34 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 3,334 143,80 479,43 CS ÚRS 2017 01

VV spotřeba 1kg/50m2

VV 166,71/50 3,334

35 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 166,710 37,50 6 251,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně. 

36 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,710 12,50 2 083,88 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

37 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,710 2,50 416,78 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

38 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,710 2,50 416,78 CS ÚRS 2017 01

Strana 18 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

39 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 166,710 6,30 1 050,27 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i 

náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se 

oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení 

po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

40 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 166,710 6,30 1 050,27 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení 

trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -

2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

41 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 166,710 3,80 633,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto 

práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení 

roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní 

prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 

běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

42 K 1890001/R Vysekání keřů,včetně kořenů - komplet m2 13,000 312,50 4 062,50

VV č.přílohy C.3

VV 13 13,000

43 K 1890002/R Likvidace keřů,včetně kořenů - komplet m2 13,000 250,00 3 250,00

VV č.přílohy C.3

VV 13 13,000

44 K 1890003/R Statické zajištění sloupu VO během výstavby - komplet kus 6,000 3 750,00 22 500,00

VV č.přílohy C.3

VV přesný popis dle PD

VV 6 6,000

45 K 1890088/R Demontáž a zpětná montáž sloupu VO - komplet kus 2,000 12 500,00 25 000,00

VV č.přílohy C.3

VV demontáž sloupu,včetně

VV základu,odpojení vedení,...

VV po provedení kanalizace

VV zpětná montáž sloupu,

VV včetně základu,nové

VV dopojení vedení,...

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 2 2,000

46 K 1890089/R Úpravy kabelů ve výkopu pro šachtu Š9 - komplet soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

VV č.přílohy C.3

VV přerušení kabele VO

VV po dobu výstavby,

VV po ukončení výstavby

VV prodloužení a
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VV naspojkování kabelů,...

VV celkem 2 kabely

VV celkem 4x naspojkování

VV včetně zajištění

VV funkčnosti VO po

VV dobu výstavby

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

47 K 1890004/R Související práce při zásypu kabele ve výkopu - komplet m 82,000 437,50 35 875,00

VV č.přílohy C.3

VV (včetně výkopu pro Š9)

VV kabel ve výkopu - 

VV - podélné uložení

VV nebude uloženo ve žlabu

VV pouze lože,obsyp,

VV folie,...

VV přesný popis dle PD

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV dle požadavků 

VV správce sítě

VV 82 82,000

48 K 1890005/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 12,000 390,00 4 680,00

VV montáž,dodávka

VV prefa žlabu a krycí

VV prefa desky,včetně

VV signalizační folie

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV křížení

VV stoka GV

VV 4*2 8,000

VV stoka GVc

VV 2*2 4,000

VV Součet 12,000

49 K 1890006/R Převádění odpadních vod během výstavby - komplet soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

VV č.přílohy A,B

VV v celé délce všech stok

VV přečerpávání splašků,

VV včetně všech

VV souvisejích prací

VV (přehrazení,čerpání,

VV převadění splašků 

VV potrubím, ....)

VV včetně přepojování

VV přípojek,...

VV přesný popis dle PD

VV platí pro celou stavbu

VV (IO.01, IO 02, IO 03)

VV 1 1,000
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50 K 1890007/R Čerpání podzemní vody ve výkopu-řady - komplet m 90,000 375,00 33 750,00

VV č.přílohy D.1.1

VV zřízení a odstranění

VV čerpacích jímek,

VV čerpání vody a 

VV převedení vody 

VV potrubím po dobu

VV výstavby

VV včetně zřízení 

VV drenáže a po

VV ukončení čerpání

VV její zaslepení

VV včetně uvedení

VV podložní vrstvy

VV do původního

VV stavu

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 90 90,000

51 K 1890008/R Čerpání podzemní vody ve výkopu-jáma pro Š9 - komplet soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV zřízení a odstranění

VV čerpacích jímek,

VV čerpání vody a 

VV převedení vody 

VV potrubím po dobu

VV výstavby

VV včetně zřízení 

VV drenáže a po

VV ukončení čerpání

VV její zaslepení

VV včetně uvedení

VV podložní vrstvy

VV do původního

VV stavu

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

52 K 1890009/R Kontrola kvality zásypů soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

VV č.přílohy D.1.1

VV přesný popis dle PD

VV zkoušky zhutnění

VV přímými metodami 

VV celkem 35 kusů

VV zkouška vhodnosti

VV a zhutnitelnosti

VV zásypového materiálu

VV celkem 2 zkoušky

VV platí pro všechny 

VV objekty

VV (IO 01, IO 02, IO 03)

VV 1 1,000

53 K 1890010/R Převádění vod z dešťových svodů soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV č.přílohy A,B
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VV odpojení dešťových

VV svodů,samostatné 

VV svedení potrubím

VV do zrekonstruované

VV šachty (předpoklad

VV PVC DN 150 - 

VV - délka cca 100m)

VV po ukončení prací

VV uedení napojení

VV svodů do původního

VV stavu

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 320 467,17

54 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 18,241 55,00 1 003,26 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV včetně kladecí vrstvy

VV 50mm+100mm

VV celkem 150mm

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - chodník

VV 2,03*1,7 3,451

VV 5*1,7 8,500

VV (47,2-43,5)*1,7 6,290

VV Součet 18,241

55 K 113107125

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 

mm

m2 49,260 137,50 6 773,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV včetně kladecí vrstvy

VV 40mm+400mm

VV celkem 440mm

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - parkoviště

VV (36,5-13,5)*1,7 39,100

VV rozšíření na šachty
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VV 2,4*0,35*2*2 3,360

VV Mezisoučet 42,460

VV stoka GV

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV (13,5-9,5)*1,7 6,800

VV Mezisoučet 6,800

VV Součet 49,260

56 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 490,821 66,30 32 541,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV Mezisoučet 404,432

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV Mezisoučet 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV Mezisoučet 43,414

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650
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VV Mezisoučet 13,650

VV Součet 490,821

57 K 113107181
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 490,821 37,50 18 405,79 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV Mezisoučet 404,432

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV Mezisoučet 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV Mezisoučet 43,414

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650

VV Mezisoučet 13,650

VV Součet 490,821

58 K 1130001/R
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami 

v trase, tloušťky vrstvy 60 mm
m2 490,821 32,60 16 000,76

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2
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VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV Mezisoučet 404,432

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV Mezisoučet 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV Mezisoučet 43,414

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650

VV Mezisoučet 13,650

VV Součet 490,821

59 K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 1 605,000 30,00 48 150,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného 

materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované 

plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 

plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v 

případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní 

ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší 

VV konečná  úprava

VV platí pro všechny objekty

VV (IO.01, IO.02, IO.03)

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV místní komunikace - 

VV - asfalt

VV 1605 1 605,000
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60 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 121,000 85,00 10 285,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 

a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-

11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 121 121,000

61 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 193,000 54,40 10 499,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 

a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-

11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 121+72 193,000

62 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 108,900 18,00 1 960,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-

1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 90% z celkového množství

VV 121*0,9 108,900

63 K 9790031/R

Očištění vybouranné přídlažby z malých kostek od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných 

hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m a kostek, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár silničních

m 173,700 23,10 4 012,47

VV č.přílohy C.3

VV 90% z celkového množství

VV (121+72)*0,9 173,700

64 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 539,026 18,80 10 133,69 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV skládka 15km

VV frézovaná živice

VV 75,39+205,44 280,830

VV kamenivo

VV 5,29+36,945+215,961 258,196

VV Součet 539,026

65 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 7 546,364 8,50 64 144,09 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*539,026 7 546,364

66 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 159,337 18,80 2 995,54 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV skládka 15km

VV živice bouranná

VV 48,1 48,100

VV dlažba - chodník

VV předláždění

VV 10% z celkového množství

VV 114*0,1*0,101 1,151

VV dlažba - parkoviště

VV předláždění

VV 10% z celkového množství

VV 85*0,1*0,121 1,029

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV předláždění

VV 10% z celkového množství

VV 15*0,1*0,143 0,215

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV 121*0,1*0,29 3,509

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV (121+72)*0,1*0,115 2,220

VV Mezisoučet 56,224

VV meziskládka 5km

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV tam a zpět

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV 121*0,9*0,29*2 63,162

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV (121+72)*0,9*0,115*2 39,951

VV Mezisoučet 103,113

VV Součet 159,337

67 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 199,588 8,50 10 196,50 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*56,224 787,136

VV meziskládka 5km

VV (tam a zpět)

VV 4*103,113 412,452

VV Součet 1 199,588

68 K 9972001/R Nakládání kusových prvků t 51,557 175,00 9 022,48

VV z meziskládky zpět

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV 121*0,9*0,29 31,581

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV (121+72)*0,9*0,115 19,976

VV Součet 51,557

69 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 2,395 98,80 236,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV dlažba - chodník

VV předláždění

VV 10% z celkového množství

VV 114*0,1*0,101 1,151

VV dlažba - parkoviště

VV předláždění

VV 10% z celkového množství

VV 85*0,1*0,121 1,029

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV předláždění

VV 10% z celkového množství

VV 15*0,1*0,143 0,215

VV Součet 2,395

70 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 328,930 125,00 41 116,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV frézovaná živice

VV 75,39+205,44 280,830

VV živice bouranná

VV 48,1 48,100

VV Součet 328,930

71 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 263,925 125,00 32 990,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž
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VV 10% z celkového množství

VV 121*0,1*0,29 3,509

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV (121+72)*0,1*0,115 2,220

VV kamenivo

VV 5,29+36,945+215,961 258,196

VV Součet 263,925

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 240 260,86

72 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,048 1 169,30 2 394,73 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na 

prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 4,2*3,25*0,15 2,048

73 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,566 2 106,30 1 192,17 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny 

pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 2,9*1,95*0,1 0,566

74 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 20/25
m3 0,473 2 412,50 1 141,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny 

pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV spádový beton

VV na stropní desce

VV 2,7*1,75*0,1 0,473

75 K 452312171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 30/37
m3 86,422 2 657,50 229 666,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny 

pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV 282,79*0,249 70,415

VV stoka GVb

VV 13,55*0,213 2,886

VV stoka GVc

VV 40*0,213 8,520

VV 21,22*0,157 3,332

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV 3*0,21 0,630

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV 3*0,213 0,639
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VV Součet 86,422

76 K 4520001/R Příplatek za specifikaci betonu XA2-CI 0,20-Dmax22-S2 m3 86,422 62,50 5 401,38

77 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 

stoky a drobné objekty
m2 1,860 250,00 465,00 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 2*(2,9+1,95)*0,1 0,970

VV 2*(2,7+1,75)*0,1 0,890

VV Součet 1,860

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 170 462,21

78 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 509,062 106,60 54 266,01 CS ÚRS 2017 01

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - chodník

VV 2,03*1,7 3,451

VV 5*1,7 8,500

VV (47,2-43,5)*1,7 6,290

VV Mezisoučet 18,241

VV celkem 350mm

VV (150mm + 200mm)

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9
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VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650

VV Mezisoučet 490,821

VV Součet 509,062

79 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 540,081 143,60 77 555,63 CS ÚRS 2017 01

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - parkoviště

VV (36,5-13,5)*1,7 39,100

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*2 3,360

VV Mezisoučet 42,460

VV stoka GV

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV (13,5-9,5)*1,7 6,800

VV Mezisoučet 6,800

VV celkem 350mm

VV (150mm + 200mm)

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650

VV Mezisoučet 490,821

VV Součet 540,081
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80 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm
m2 49,260 238,40 11 743,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami 

souboru cen 573 2.-11. 

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV dlažba - parkoviště

VV (36,5-13,5)*1,7 39,100

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*2 3,360

VV Mezisoučet 42,460

VV stoka GV

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV (13,5-9,5)*1,7 6,800

VV Mezisoučet 6,800

VV Součet 49,260

81 K 564941411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm m2 490,821 54,80 26 896,99 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV Mezisoučet 404,432

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV Mezisoučet 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV Mezisoučet 43,414

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4
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VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650

VV Mezisoučet 13,650

VV Součet 490,821

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 903 154,95

82 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 605,000 18,80 30 174,00 CS ÚRS 2017 01

VV konečná  úprava

VV platí pro všechny objekty

VV (IO.01, IO.02, IO.03)

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV místní komunikace - 

VV - asfalt

VV 1605 1 605,000

83 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 605,000 406,30 652 111,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV konečná  úprava

VV platí pro všechny objekty

VV (IO.01, IO.02, IO.03)

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV místní komunikace - 

VV - asfalt

VV 1605 1 605,000

84 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 490,821 450,00 220 869,45 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*1,7 178,500

VV (195,25-152,2)*1,7 73,185

VV (225,25-195,25)*1,7 51,000

VV (280,16-225,25)*1,7 93,347

VV rozšíření na šachty

VV 2,4*0,35*2*5 8,400

VV Mezisoučet 404,432

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*1,5 20,325

VV Mezisoučet 20,325

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*1,5 18,750

VV (61,22+1-42,5)*1,2 23,664

VV rozšíření na šachty

VV 2*0,25*2 1,000

VV Mezisoučet 43,414

VV napojení stoky GV
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VV na Š9

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*1,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 4,2*3,25 13,650

VV Mezisoučet 13,650

VV Součet 490,821

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 61 754,41

85 K 5990001/R Předláždění chodníku z bet. dlažby 300x300x40mm - komplet m2 114,000 237,80 27 109,20

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV demontáž beton.

VV dlažby tl. 40mm,

VV očištění dlažby,nové 

VV lože tl.50mm ze

VV stěrkodrtě 4/8mm

VV (případně úprava

VV a doplnění 

VV stávajícího lože)

VV montáž dlažby

VV včetně vyplnění spar 

VV spárovacím pískem 0/2mm

VV včetně přesunů dlažby 

VV na meziskládku 5km tam

VV a zpět (včetně nákládání)

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV konečná  úprava

VV platí pro všechny objekty

VV (IO.01, IO.02, IO.03)

VV dlažba - chodník

VV 114 114,000

86 M 5927001/R betonová dlažba 300x300x40, šedá - typ a barva dle stávající m2 11,400 259,90 2 962,86

VV 10% z celkového množství

VV 114*0,1 11,400

87 K 5990002/R Předláždění parkoviště z bet. dlažby 500x500x50mm - komplet m2 85,000 259,10 22 023,50

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV demontáž beton.

VV dlažby tl. 50mm,

VV očištění dlažby,nové 

VV lože tl.40mm ze
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VV stěrkodrtě 4/8mm

VV (případně úprava

VV a doplnění 

VV stávajícího lože)

VV montáž dlažby

VV včetně vyplnění spar 

VV spárovacím pískem 0/2mm

VV včetně přesunů dlažby 

VV na meziskládku 5km tam

VV a zpět (včetně nákládání)

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV konečná  úprava

VV platí pro všechny objekty

VV (IO.01, IO.02, IO.03)

VV dlažba - parkoviště

VV 85 85,000

88 M 5927002/R betonová dlažba 500x500x50, šedá - typ a barva dle stávající m2 8,500 284,90 2 421,65

VV 10% z celkového množství

VV 85*0,1 8,500

89 K 5990003/R Předláždění parkoviště ze zatravňovacích tvárnic - komplet m2 15,000 451,50 6 772,50

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV demontáž zatravňovacích

VV tvárnic tl. 80mm,

VV očištění zatr. tvárnic,

VV nové lože tl.40mm ze

VV stěrkodrtě 4/8mm

VV (případně úprava

VV a doplnění 

VV stávajícího lože)

VV montáž dlažby

VV včetně vyplnění otvorů

VV pískem 4/8mm tl. 80mm

VV cca 50% plochy

VV zatravňovací dlažby

VV včetně přesunů dlažby 

VV na meziskládku 5km tam

VV a zpět (včetně nákládání)

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV konečná  úprava

VV platí pro všechny objekty

VV (IO.01, IO.02, IO.03)

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 15 15,000

90 M 5927003/R zatravňovací tvárnice 600x400x80 - typ a barva dle stávající m2 1,500 309,80 464,70

VV 10% z celkového množství
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VV 15*0,1 1,500

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 2 173 761,04

91 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 300
m 21,220 463,80 9 841,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV č.přílohy D.1.3.2

VV stoka GVc

VV 21,22 21,220

92 M 597107110 trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 21,538 1 360,00 29 291,68 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 21,22*1,015 21,538

93 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 400
m 56,550 535,00 30 254,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV stoka GVc

VV 40 40,000

VV stoka GVb

VV 13,55 13,550

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV 3 3,000

VV Součet 56,550

94 M 597107010 trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 m 57,398 2 406,30 138 116,81 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 56,55*1,015 57,398

95 K 831422121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 500
m 3,000 612,50 1 837,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV 3 3,000

96 M 597107120 trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 120 m 3,045 5 478,80 16 682,95 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 3*1,015 3,045

97 K 831442121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 600
m 282,790 668,80 189 129,95 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV stoka GV

VV 282,79 282,790

98 M 597107130 trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m spojovací systém C Třída 95 m 287,032 4 715,00 1 353 355,88 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 282,79*1,015 287,032

99 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním odbočných DN 300
kus 4,000 571,30 2 285,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN 

hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.9

VV kolmá 300/200

VV 3 3,000

VV kolmá 300/150

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

100 M 597117700 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 1,015 2 029,40 2 059,84 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 1*1,015 1,015

101 M 597117730 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160 kus 3,045 2 091,00 6 367,10 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 3*1,015 3,045

102 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním odbočných DN 400
kus 5,000 670,00 3 350,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN 

hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.9

VV kolmá 400/200

VV 3 3,000

VV kolmá 400/150

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

103 M 597117900 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 2,030 3 739,00 7 590,17 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 2*1,015 2,030

104 M 597117920 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160 kus 3,045 3 739,00 11 385,26 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 3*1,015 3,045
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105 K 837441221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním odbočných DN 600
kus 39,000 847,50 33 052,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN 

hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.9

VV kolmá 600/200

VV 19 19,000

VV kolmá 600/150

VV 20 20,000

VV Součet 39,000

106 M 597118200 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/- kus 20,300 7 237,80 146 927,34 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 20*1,015 20,300

107 M 597118220 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160 kus 19,285 7 237,80 139 580,97 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 19*1,015 19,285

108 K 8310001/R Přechodová spojka (beton x kamenina) DN 400 - komplet kus 2,000 8 885,40 17 770,80

VV č.přílohy A,B

VV přepojení stávající

VV stoky GVa - DN 400

VV 1 1,000

VV přepojení rekonstr.

VV stoky GVb - DN 500

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

109 K 8310002/R Přechodová spojka (beton x kamenina) DN 500 - komplet kus 1,000 11 101,40 11 101,40

VV č.přílohy A,B

VV přepojení stávající

VV stoky GV - DN 500

VV 1 1,000

110 K 8310003/R Napojení stoky GV do stáv. Š38060 - komplet kus 1,000 12 500,00 12 500,00

VV č.přílohy A,B

VV nový vodotěsný prostup,

VV otvor po vejčitém

VV potrubí BT 500/750

VV bude vybourán a

VV upraven na vel. 900x900,

VV vodotěsné zapravení

VV potrubí jako u Š9

VV montáž,dodávka

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV (těsnící profil, lepící

VV tmel, dobetonávka

VV betonem C 30/37 XA1,...)

VV včetně případné

VV úpravy potrubí

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000
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111 K 8310004/R Přechodová spojka (kamenina x PVC) DN 300 - komplet kus 2,000 5 639,80 11 279,60

VV č.přílohy A,B

VV napojení stoky GVc -

VV - DN 300 

VV 1 1,000

VV č.přílohy D.1.6.3

VV napojení plast. šachty

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 42 934,80

112 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 6,500 198,80 1 292,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 

mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV č.přílohy D.1.7

VV 13*0,5 6,500

113 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315
m 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 

mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV č.přílohy A,B

VV napojení stoky GVc -

VV - DN 300 do Š.9.2

VV 1 1,000

114 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 150
kus 26,000 191,30 4 973,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.7

VV koleno

VV 13 13,000

VV přechodový kus

VV 13 13,000

VV Součet 26,000

115 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 13,000 65,50 851,50 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.7

VV přesný typ dle PD

VV 13 13,000

116 M 2861001/R přechodový kus PVC - kamenina DN 150 kus 13,000 93,50 1 215,50

VV č.přílohy D.1.7

VV přesný typ dle PD

VV 13 13,000

117 K 877360330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 250
kus 1,000 232,50 232,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže 

tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV č.přílohy D.1.6.3

VV 1 1,000
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118 M 286172460 redukce kanalizační PP DN 250/DN200 kus 1,000 269,50 269,50 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

119 K 877370330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo 

redukcí DN 300
kus 1,000 338,80 338,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže 

tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

VV č.přílohy D.1.6.3

VV 1 1,000

120 M 286172470 redukce kanalizační PP DN 300/DN250 kus 1,000 561,00 561,00 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

121 K 8790021/R Pružná přechodová spojka na potrubí (typ dle stáv.potrubí) kus 13,000 2 500,00 32 500,00

VV č.přílohy D.1.7

VV montáž,dodávka

VV včetně všech doplňků

VV pružná - přechodová 

VV spojka s ocel. objímkami

VV na potrubí, dle 

VV stávajícího potrubí

VV přesný popis dle PD

VV 13 13,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 360 654,72

122 K 8920011/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 nebo DN 400 m 78,770 40,10 3 158,68

VV č.přílohy D.1.1

VV včetně zabezpečení 

VV konců a dodávky

VV media pro zkoušku,

VV včetně zkoušek šachet

VV přesný popis dle PD

VV DN 300

VV č.přílohy D.1.3.2

VV stoka GVc

VV 21,22 21,220

VV č.přílohy A,B

VV napojení stoky GVc -

VV - DN 300 do Š.9.2

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 22,220

VV DN 400

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV stoka GVc

VV 40 40,000

VV stoka GVb

VV 13,55 13,550

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 56,550

VV Součet 78,770
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123 K 8920012/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 500 nebo DN 600 m 285,790 58,90 16 833,03

VV č.přílohy D.1.1

VV včetně zabezpečení 

VV konců a dodávky

VV media pro zkoušku,

VV včetně zkoušek šachet

VV přesný popis dle PD

VV DN 500

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV 3 3,000

VV DN 600

VV č.přílohy D.1.3.1

VV stoka GV

VV 282,79 282,790

VV Součet 285,790

124 K 8920013/R Kamerová zkouška potrubí DN 300 - DN 600 (včetně záznamu) m 364,560 31,30 11 410,73

VV č.přílohy D.1.1

VV DN 300

VV 22,22 22,220

VV DN 400

VV 56,55 56,550

VV DN 500

VV 3 3,000

VV DN 600

VV 282,79 282,790

VV Součet 364,560

125 K 8940001/R Zřízení šachet kanalizačních z beton. dílců na potrubí DN 400-600 dno prefa kus 9,000 3 125,00 28 125,00

VV č.přílohy D.1.6.3

VV + šachta Š8

VV včetně podkladního 

VV betonu 

VV  8+1 9,000

126 M 5920011/R dno betonové šachtové TBZ-Q 600-1000 XF4 kus 7,105 12 396,30 88 075,71

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně všech doplňků 

VV (šach. vložky,stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV (nátěr,...)

VV provedení nástupnice,

VV kynety (kameninový

VV obklad), žlabu,stupadel -

VV -přesný popis dle PD

VV 7*1,015 7,105

127 M 5920012/R dno betonové šachtové TBZ-Q 400-1000 XF4 kus 1,015 12 396,30 12 582,24

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně všech doplňků 

VV (šach. vložky,stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV (nátěr,...)

VV provedení nástupnice,

VV kynety (kameninový

VV obklad), žlabu,stupadel -

VV -přesný popis dle PD

VV 1*1,015 1,015
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128 M 5920013/R dno betonové šachtové TBZ-Q PERF 600/1085 kus 1,015 12 396,30 12 582,24

VV č.přílohy šachta Š8

VV včetně všech doplňků 

VV (šach. vložky,stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV (nátěr,...)

VV provedení nástupnice,

VV kynety (kameninový

VV obklad), žlabu,stupadel -

VV -přesný popis dle PD

VV 1*1,015 1,015

129 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 23,000 192,30 4 422,90 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV + šachta Š8

VV 21+2 23,000

130 M 592243050 skruž betonová šachtová 100x25x12 cm kus 5,075 693,30 3 518,50 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně všech doplňků 

VV (stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 5*1,015 5,075

131 M 592243060 skruž betonová šachtová 100x50x12 cm kus 5,075 1 086,00 5 511,45 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV + šachta Š8

VV včetně všech doplňků 

VV (stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV dle PD

VV přesný popis dle PD

VV (4+1)*1,015 5,075

132 M 592243070 skruž betonová šachtová 100x100x12 cm kus 4,060 1 767,30 7 175,24 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně všech doplňků 

VV (stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 4*1,015 4,060

133 M 5922012/R konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 kus 9,135 1 385,60 12 657,46

VV č.přílohy D.1.6.3

VV + šachta Š8

VV včetně všech doplňků 

VV (stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV dle PD

VV přesný popis dle PD

VV (8+1)*1,015 9,135

134 M 5922013/R prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x4 cm kus 1,015 154,40 156,72

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně povrchové 

VV úpravy dle PD

VV přesný popis dle PD
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VV 1*1,015 1,015

135 M 592243200 prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm kus 2,030 174,80 354,84 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně povrchové 

VV úpravy dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 2*1,015 2,030

136 M 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm kus 2,030 189,40 384,48 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně povrchové 

VV úpravy dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 2*1,015 2,030

137 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm kus 8,120 206,90 1 680,03 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně povrchové 

VV úpravy dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 8*1,015 8,120

138 M 5922001/R prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm kus 2,030 224,40 455,53

VV č.přílohy D.1.6.3

VV + šachta Š8

VV včetně povrchové 

VV úpravy dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 2*1,015 2,030

139 K 8940011/R Šachta z PP DN 600/315 šachtové dno koncové kus 1,000 5 306,40 5 306,40

VV č.přílohy D.1.6.3

VV montáž,dodávka

VV včetně podkladního

VV betonu nebo 

VV pískového lože

VV včetně všech doplňků 

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

140 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm
kus 1,000 3 312,60 3 312,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.1.6.3

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

141 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury
kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.1.6.3

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000
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142 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t 

do 40 t s betonovým prstencem
kus 1,000 6 132,40 6 132,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.1.6.3

VV včetně těsnění

VV přesný popis dle PD

VV 1 1,000

143 K 894201131
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 1,418 3 159,30 4 479,89 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu 

se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní bednění spodní části stok části A 03. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 2,7*1,75*0,3 1,418

144 K 894302171
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze 

železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
m3 2,364 3 079,80 7 280,65 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 2*(2,7+1,25)*1,43*0,25 2,824

VV -0,7*0,7*0,25 -0,123

VV -0,9*0,9*0,25 -0,203

VV -1,1*1,1*0,25 -0,303

VV 0,59*1,43*0,2 0,169

VV Součet 2,364

145 K 8944001/R Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 250,00 1 250,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV šachta Š9

VV 1 1,000

146 M 5922021/R konus šachetní betonový 1000/625 x 670 kus 1,015 1 385,60 1 406,38

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV šachta Š9

VV včetně všech doplňků 

VV (stupadla,...)

VV a povrchové úpravy

VV dle PD

VV přesný popis dle PD

VV 1*1,015 1,015

147 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 29,937 337,50 10 103,74 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 2*(2,7+1,75)*1,73 15,397

VV 2*(2,2+1,25)*1,43 9,867

VV 4*0,7*0,25 0,700

VV 4*0,9*0,25 0,900

VV 4*1,1*0,25 1,100

VV (2*0,59+0,2)*1,43 1,973

VV Součet 29,937

148 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,130 30 625,00 3 981,25 CS ÚRS 2017 01
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VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV stěny

VV 18,9*0,00444 0,084

VV dno

VV 10,4*0,00444 0,046

VV Součet 0,130

149 K 8949001/R Příplatek za specifikaci betonu XA2 m3 3,782 187,50 709,13

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV dno

VV 1,418 1,418

VV stěny

VV 2,364 2,364

VV Součet 3,782

150 K 8949002/R Příplatek za pohledový beton šachta Š9 soubor 1,000 3 750,00 3 750,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy A,B

VV Š9

VV viditelné betonové

VV plochy

VV (hlavně kvalitní

VV bednění,...)

VV 1 1,000

151 K 8950001/R Stropní ŽB deska 2700x1750x200 - staveništní prefabrikát m3 0,788 12 500,00 9 850,00

VV č.přílohy D.1.6.1.2

VV Š9

VV montáž,dodávka

VV (beton C30/37 XA2 XF3,

VV bednění, výtztuž,...)

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 0,788 0,788

152 K 8950002/R Vodotěsné zapravení prostupu potrubí Š9 kus 3,000 1 875,00 5 625,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV montáž,dodávka

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV (těsnící profil, lepící

VV tmel, dobetonávka

VV betonem C 30/37 XA1,...)

VV včetně případné

VV úpravy potrubí

VV přesný popis dle PD

VV 3 3,000

153 K 8950003/R Drobné dobetonávky Š9 m3 0,500 12 500,00 6 250,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV beton,bednění,....

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV dobetonávka ozubu 
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VV beton C20/25

VV podbetonování rámu

VV poklopu

VV 0,5 0,500

154 K 8950004/R Výplňový beton tixotropní C20/25 XA2 pro šachtu Š9 m3 1,100 15 000,00 16 500,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV beton,bednění,

VV vytvarování betonu

VV dle PD,...

VV typ betonu dle PD

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 2,2*1,25*0,4 1,100

155 K 8950005/R Keramický kameninový obklad pro šachtu Š9 soubor 1,000 31 250,00 31 250,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV obklad žlabu a ostatních

VV ploch dle PD (tvarovky)

VV včetně vyspárování

VV montáž,dodávka

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV (č. přílohy A,B)

VV 1 1,000

156 K 8950006/R Těsnící plech pro šachtu Š9 m 7,900 625,00 4 937,50

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV montáž,dodávka

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 2*(2,45+1,5) 7,900

157 K 8950007/R Těsnící vodoubobtnající pás 20x25mm pro šachtu Š9 m 4,000 250,00 1 000,00

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV montáž,dodávka

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV 4 4,000

158 K 899103111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg kus 10,000 332,50 3 325,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně 

rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.1.6.3

VV + šachta Š8

VV 8+1 9,000

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

159 M 5524002/R poklop s rámem na vstupní šachtu D400 bez odvětrání kus 10,000 2 397,40 23 974,00
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VV č.přílohy D.1.6.3

VV celolitinový poklop

VV s pantem a zámkem,

VV rám beton - litina

VV včetně všech doplňků 

VV přesný popis dle PD

VV 10 10,000

160 K 899501411 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu kus 4,000 261,50 1 046,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání stupadel. 

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV Š9

VV přesný popis dle PD

VV 4 4,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 206 662,48

161 K 9110001/R Prořezání hl.25mm a úprava spáry mezi starou a novou asfalt. vrstvou - komplet m 430,000 112,50 48 375,00

VV č.přílohy D.1.4

VV č.přílohy C.3

VV prořezání spar na 

VV hloubku 20mm 

VV mezi starou a novou 

VV vrstvou a zalití

VV asfaltovou zálivkou

VV s posypem drtí

VV frakce 2/5 nebo

VV křemičitým pískem

VV přesný popis dle PD

VV 430 430,000

162 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky

m 193,000 199,90 38 580,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez 

boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek 

s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV č.přílohy C.3

VV 121+72 193,000

163 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,463 2 750,00 1 273,25 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

1t = cca 5 m2

VV typ dle stávající

VV 0,024t/m - 1řádek

VV č.přílohy C.3

VV 10% z celkového množství

VV (121+72)*0,1*0,024 0,463

164 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
m 121,000 301,10 36 433,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého 

přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy C.3

Strana 47 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 121 121,000

165 M 5831001/R žulový obrubník (vel. cca 300x250x1000) - typ dle stávajícího m 12,100 1 795,00 21 719,50

VV 10% z celkového množství

VV 121*0,1 12,100

166 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 6,050 2 230,80 13 496,34 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy C.3

VV 121*0,5*0,1 6,050

167 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 592,360 58,30 34 534,59 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV č.přílohy D.1.4

VV stoka GV

VV asfalt

VV (152,2-47,2)*2 210,000

VV (195,25-152,2)*2 86,100

VV (225,25-195,25)*2 60,000

VV (280,16-225,25)*2 109,820

VV rozšíření na šachty

VV 0,35*2*2*5 7,000

VV Mezisoučet 472,920

VV stoka GVb

VV asfalt

VV 13,55*2 27,100

VV Mezisoučet 27,100

VV stoka GVc

VV asfalt

VV 12,5*2 25,000

VV (61,22+1-42,5)*2 39,440

VV rozšíření na šachty

VV 0,25*2*2 1,000

VV Mezisoučet 65,440

VV napojení stoky GV

VV na Š9

VV asfalt

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV přepojení GVa

VV do Š6

VV asfalt

VV 3*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV č.přílohy D.1.6.1.1

VV č.přílohy D.1.4

VV šachta Š9

VV asfalt

VV 2*(4,2+3,25) 14,900

VV Mezisoučet 14,900

VV Součet 592,360

168 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2
kus 10,000 1 225,00 12 250,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele. 2. Ceny 

nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu nebo 

vpusti části C 01 tohoto katalogu. 
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VV č.přílohy D.1.1

VV poklopy

VV 10 10,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 987,10

169 K 9510001/R Výplň potrubí popílkocementovou směsí m3 4,239 2 120,10 8 987,10

VV č.přílohy C.3

VV č.přílohy A,B

VV DN 400 - délka 60m

VV 30*3,14*0,2*0,2 3,768

VV DN 200 - délka 15m

VV 15*3,14*0,1*0,1 0,471

VV Součet 4,239

D 96 Bourání konstrukcí 788 117,30

170 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

prostého betonu
m3 213,310 3 137,50 669 260,13 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV prostý beton 

VV včetně naložení

VV na nákladní auto

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV vejčitý profil 500/750

VV stoka GV

VV (2,03+280,16)*0,66 186,245

VV Mezisoučet 186,245

VV potrubí

VV stoka GVb - DN 400

VV 13,55*3,14*0,243*0,243 2,512

VV -13,55*3,14*0,2*0,2 -1,702

VV stoka GVc - DN 400

VV 30*3,14*0,243*0,243 5,562

VV -30*3,14*0,2*0,2 -3,768

VV napojení stoky GV

VV na Š9 - DN 500

VV 3*3,14*0,291*0,291 0,798

VV -3*3,14*0,25*0,25 -0,589

VV přepojení GVa

VV do Š6 - DN 400

VV 3*3,14*0,243*0,243 0,556

VV -3*3,14*0,2*0,2 -0,377

VV Mezisoučet 2,992

VV obetonování-lože,sedlo

VV stoka GVb - DN 400

VV 13,55*0,213 2,886

VV stoka GVc - DN 400

VV 30*0,213 6,390

VV napojení stoky GV

VV na Š9 - DN 500

VV 3*3,14*0,21 1,978

VV přepojení GVa

VV do Š6 - DN 400

VV 3*0,213 0,639

VV Mezisoučet 11,893
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VV šachty - celkem 8 kusů

VV (průměrná hloubka 1,5m)

VV 1*1*1,5*8 12,000

VV -0,6*0,6*1,5*8 -4,320

VV Mezisoučet 7,680

VV č.přílohy A,B

VV uliční vpusti - celkem 9kusů

VV (1 kus - cca 0,5m3)

VV 9*0,5 4,500

VV Mezisoučet 4,500

VV Součet 213,310

171 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 8,000 411,30 3 290,40 CS ÚRS 2017 01

VV včetně naložení

VV na nákladní auto

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV 8 8,000

172 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 9,000 175,00 1 575,00 CS ÚRS 2017 01

VV včetně naložení

VV na nákladní auto

VV č.přílohy A,B

VV uliční vpusti - celkem 9kusů

VV 9 9,000

173 K 9690002/R Demontáž stupadel (odřezání) kus 40,000 25,00 1 000,00

VV včetně naložení

VV na nákladní auto

VV č.přílohy D.1.3.1

VV č.přílohy D.1.3.2

VV č.přílohy D.1.3.3

VV (1šachta - 5 kusů)

VV 8*5 40,000

174 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 470,732 62,50 29 420,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou 

výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 

na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění 

dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 

suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

175 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 470,732 18,80 8 849,76 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV č.přílohy B

VV 470,732 470,732

176 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 6 590,248 4,30 28 338,07 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14*470,732 6 590,248

177 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 469,282 98,80 46 365,06 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV č.přílohy B

VV 469,282 469,282

178 K 9970001/R Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,450 12,50 18,13

VV č.přílohy B

VV 0,8+0,2+0,45 1,450

D 99 Přesuny hmot a suti 35 137,13

179 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 312,330 112,50 35 137,13 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:

Vodis Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 436 675,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 436 675,95 21,00% 301 701,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 738 377,90

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.02 - Kanalizační přípojky

IO.02 - Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 436 675,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 436 675,95

    1 - Zemní práce 734 723,38

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 65 452,77

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 52 781,60

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 51 564,52

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 66 602,25

    83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 130 471,89

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 81 289,92

    89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 105 979,76

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 62 834,95

    96 - Bourání konstrukcí 74 643,02

    99 - Přesuny hmot a suti 10 331,89

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.02 - Kanalizační přípojky

IO.02 - Kanalizační přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 436 675,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 436 675,95

D 1 Zemní práce 734 723,38

1 K 1190001/R

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN 700

m 12,000 522,50 6 270,00

VV č.přílohy D.2.6

VV voda

VV 10*1,2 12,000

2 K 1190002/R Dočasné zajištění horkovodu 900x900 ve výkopu m 12,000 812,50 9 750,00

VV č.přílohy D.2.6

VV přesný popis dle PD

VV horkovod

VV 10*1,2 12,000

3 K 1190022/R Podbetonování horkovodu 900x900 ve výkopu beton C 8/10 m3 14,400 2 625,00 37 800,00

VV č.přílohy D.2.6

VV beton včetně bednění

VV včetně všech

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV horkovod

VV 10*1,2*1,2*1 14,400

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 25,200 227,50 5 733,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél 

jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů 

než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV č.přílohy D.2.6

VV voda

VV 11*1,2 13,200

VV plyn

VV 10*1,2 12,000

IO.02 - Kanalizační přípojky

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.02 - Kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 25,200

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 27,600 195,00 5 382,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor 

zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél 

jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů 

než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kabely

VV (13+6+4)*1,2 27,600

6 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 239,598 337,50 80 864,33 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke 

stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a 

to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo 

být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo 

výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství 

ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem 

myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana 

VV cca 70% z množství 

VV výkopu rýhy - stoky

VV 342,283*0,7 239,598

7 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 1,485 31,30 46,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí 

pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle 

objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 

oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 

250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV trávník

VV 8,25*1,2*0,15 1,485

8 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 342,283 200,00 68 456,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 

melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro 

příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 

prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-

li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV dlažba - chodník

VV 28,8*1,2*(2,06-0,19) 64,627

VV asfalt

VV 113,85*1,2*(2,06-0,35) 233,620

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*1,2*(2,06-0,52) 20,605
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*1,2*(2,06-0,49) 4,522

VV trávník

VV 8,25*1,2*(2,06-0,15) 18,909

VV Součet 342,283

9 K 151821111
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu 

do 3,5 m, šířka do 1,2 m
m2 677,534 162,50 110 099,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV dlažba - chodník

VV 28,8*2,06*2 118,656

VV asfalt

VV 113,85*2,06*2 469,062

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*2,06*2 45,938

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*2,06*2 9,888

VV trávník

VV 8,25*2,06*2 33,990

VV Součet 677,534

10 K 151821211
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den 

zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111
m2 2 710,136 2,30 6 233,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV předpoklad 4dny

VV v každém místě

VV výkopu,přesnou dobu

VV si určí zhotovitel stavby

VV 677,534*4 2 710,136

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 342,283 12,50 4 278,54 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, 

přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z 

rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

12 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 31,482 90,00 2 833,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV výkopek pro

VV zpětný zásyp na

VV meziskládku a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*14,256 28,512

VV ornice pro zpětné

VV rozprostření na

VV meziskládku a zpět

VV 2*1,485 2,970

VV Součet 31,482

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z 

hornin tř. 1 až 4
m3 15,741 56,30 886,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na 

břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 

ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a 

to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV č.přílohy B

VV výkopek pro

VV zpětný zásyp 

VV z meziskládku zpět

VV 14,256 14,256

VV ornice pro zpětné

VV rozprostření 

VV z meziskládku zpět

VV 1,485 1,485

VV Součet 15,741

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 328,027 170,00 55 764,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV celkový výkop

VV 342,283 342,283

VV odpočet zásyp

VV výkopkem

VV -14,256 -14,256

VV Součet 328,027

15 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 1 640,135 17,00 27 882,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 5*328,027 1 640,135

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 656,054 162,50 106 608,78 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 

dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany 

výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 

m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, 

VV 328,027*2 656,054

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 14,256 86,30 1 230,29 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 

0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 

kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 

10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV zásyp výkopkem

VV míra hutnění dle PD

VV trávník

VV 8,25*1,2*(2,06-0,15-0,47) 14,256

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 218,522 86,30 18 858,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 

0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 

kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 

10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV zásyp štěrkopískem

VV míra hutnění dle PD

VV dlažba - chodník

VV 28,8*1,2*(2,06-0,24-0,47) 46,656

VV asfalt

VV 113,85*1,2*(2,06-0,46-0,47) 154,381

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*1,2*(2,06-0,52-0,47) 14,317

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*1,2*(2,06-0,49-0,47) 3,168

VV Součet 218,522

19 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 437,044 303,80 132 773,97 CS ÚRS 2017 01

VV včetně dopravy

VV 218,522*2 437,044

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 44,072 192,50 8 483,86 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 
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VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV míra hutnění dle PD

VV dlažba - chodník

VV 28,8*0,268 7,718

VV asfalt

VV 113,85*0,268 30,512

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*0,268 2,988

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*0,268 0,643

VV trávník

VV 8,25*0,268 2,211

VV Součet 44,072

21 M 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 88,144 303,80 26 778,15 CS ÚRS 2017 01

VV včetně dopravy

VV 44,072*2 88,144

22 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 197,340 11,90 2 348,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních 

a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a 

stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve 

vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV dlažba - chodník

VV 28,8*1,2 34,560

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*1,2 13,380

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*1,2 2,880

VV trávník

VV 8,25*1,2 9,900

VV Součet 197,340

23 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 9,900 40,00 396,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 

nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje 

se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá. 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV trávník

VV 8,25*1,2 9,900

24 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 9,900 22,00 217,80 CS ÚRS 2017 01

Strana 59 z 98



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při 

zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží 

pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 

běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

25 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 9,900 56,30 557,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 

vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

26 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 0,198 143,80 28,47 CS ÚRS 2017 01

VV spotřeba 1kg/50m2

VV 9,9/50 0,198

27 K 183205111 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2 m2 9,900 37,50 371,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání s případným naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně. 

28 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,900 12,50 123,75 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

29 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,900 2,50 24,75 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

30 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,900 2,50 24,75 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

31 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 

20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 9,900 6,30 62,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i 

náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-

43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se 

oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení 

po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

32 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 9,900 6,30 62,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro 

odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení 

trávníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -

2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 

1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

33 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,900 3,80 37,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto 

práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení 

roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní 

prostředek s odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 

běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

34 K 1890005/R Zajištění kabelů - prefa prvky - komplet m 34,500 390,00 13 455,00

VV montáž,dodávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prefa žlabu a krycí

VV prefa desky,včetně

VV signalizační folie

VV včetně všech 

VV souvisejících prací

VV přesný popis dle PD

VV č.přílohy D.2.6

VV kabely

VV (13+6+4)*1,5 34,500

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 65 452,77

35 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 34,560 55,00 1 900,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV včetně kladecí vrstvy

VV 50mm+100mm

VV celkem 140mm

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV dlažba - chodník

VV 28,8*1,2 34,560

36 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 136,620 81,50 11 134,53 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

37 K 113107125

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 

mm

m2 16,260 137,50 2 235,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV včetně kladecí vrstvy

VV 40mm+400mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV celkem 440mm

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*1,2 13,380

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*1,2 2,880

VV Součet 16,260

38 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 136,620 46,30 6 325,51 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

39 K 1130001/R
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami 

v trase, tloušťky vrstvy 60 mm
m2 136,620 32,60 4 453,81

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

40 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 28,000 85,00 2 380,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 

a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-

11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 28 28,000

41 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 6,000 40,60 243,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 

a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-

11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 6 6,000

42 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 28,000 54,40 1 523,20 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 

a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-

11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 28 28,000

43 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 30,600 18,00 550,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-

1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV č.přílohy C.3

VV 90% z celkového množství

VV 28*0,9 25,200

VV 6*0,9 5,400

VV Součet 30,600

44 K 9790031/R

Očištění vybouranné přídlažby z malých kostek od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných 

hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m a kostek, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár silničních

m 25,200 23,10 582,12

VV č.přílohy C.3

VV 90% z celkového množství

VV 28*0,9 25,200

45 K 9972001/R Nakládání kusových prvků t 10,206 175,00 1 786,05

VV z meziskládky zpět

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV 28*0,9*0,29 7,308

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV 28*0,9*0,115 2,898

VV Součet 10,206

46 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 103,315 18,80 1 942,32 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV skládka 15km

VV frézovaná živice

VV 20,985 20,985

VV kamenivo

VV 10,022+60,113+12,195 82,330

VV Součet 103,315

47 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 446,410 8,50 12 294,49 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*103,315 1 446,410

48 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 36,165 18,80 679,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV skládka 15km

VV živice bouranná

VV 13,389 13,389

VV obrubník betonový

VV 1,23 1,230

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV 28*0,1*0,29 0,812

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV 28*0,1*0,115 0,322

VV Mezisoučet 15,753

VV meziskládka 5km

VV (rozpočet předpokládá

VV uložení na meziskládce

VV bez poplatku)

VV tam a zpět

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV 28*0,9*0,29*2 14,616

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 90% z celkového množství

VV 28*0,9*0,115*2 5,796

VV Mezisoučet 20,412

VV Součet 36,165

49 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 302,190 8,50 2 568,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*15,753 220,542

VV předpoklad 5km

VV 4*20,412 81,648

VV Součet 302,190

50 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 34,374 125,00 4 296,75 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV frézovaná živice

VV 20,985 20,985

VV živice bouranná

VV 13,389 13,389

VV Součet 34,374

51 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 83,464 125,00 10 433,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV kamenivo

VV 10,022+60,113+12,195 82,330

VV žulový obrubník

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV 28*0,1*0,29 0,812

VV přídlažba - žulová kostka

VV zpětná montáž

VV 10% z celkového množství

VV 28*0,1*0,115 0,322

VV Součet 83,464

52 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,230 98,80 121,52 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV betonový obrubník

VV 1,23 1,230

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 52 781,60

53 K 452312171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 30/37
m3 19,405 2 657,50 51 568,79 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny 

pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV dlažba - chodník

VV 28,8*0,118 3,398

VV asfalt

VV 113,85*0,118 13,434

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*0,118 1,316

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*0,118 0,283

VV trávník

VV 8,25*0,118 0,974

VV Součet 19,405

54 K 4520001/R.1 Příplatek za specifikaci betonu XA2-CI 0,20-Dmax22-S2 m3 19,405 62,50 1 212,81

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 51 564,52

55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 171,180 106,60 18 247,79 CS ÚRS 2017 01

VV frakce dle PD
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VV (předláždění 

VV dlažby chodníku

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV dlažba - chodník

VV 28,8*1,2 34,560

VV Mezisoučet 34,560

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV celkem 350 mm

VV (150 mm+200 mm)

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

VV Mezisoučet 136,620

VV Součet 171,180

56 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 152,880 143,60 21 953,57 CS ÚRS 2017 01

VV frakce dle PD

VV (předláždění dlažby

VV parkoviště a zatravň.

VV tvárnic parkoviště

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*1,2 13,380

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*1,2 2,880

VV Mezisoučet 16,260

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV celkem 350 mm

VV (150 mm+200 mm)

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

VV Mezisoučet 136,620

VV Součet 152,880

57 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm
m2 16,260 238,40 3 876,38 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami 

souboru cen 573 2.-11. 

VV frakce dle PD

VV (předláždění dlažby

VV parkoviště a zatravň.

VV tvárnic parkoviště

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 11,15*1,2 13,380

VV dlažba - parkoviště

VV 2,4*1,2 2,880

VV Součet 16,260

58 K 564941411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm m2 136,620 54,80 7 486,78 CS ÚRS 2017 01

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 66 602,25

59 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 136,620 487,50 66 602,25 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*1,2 136,620

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 130 471,89

60 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300
kus 22,000 464,10 10 210,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV 22 22,000
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61 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 150
m 80,000 187,50 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV 80 80,000

62 M 597106750 trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F m 81,200 403,80 32 788,56 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 80*1,015 81,200

63 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% DN 200
m 77,300 210,00 16 233,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky 

kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých 

materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV 77,3 77,300

64 M 597106760 trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třida 160 m 78,460 716,80 56 240,13 CS ÚRS 2017 01

VV včetně těsnícího a

VV spojovacího materiálu

VV přesný typ dle PD

VV 77,3*1,015 78,460

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 81 289,92

65 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 5,400 198,80 1 073,52 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 

mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV 5,4 5,400

66 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 7,200 278,00 2 001,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 

mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV 7,2 7,200

67 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 150
kus 29,000 191,30 5 547,70 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.2.6
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VV kanalizační přípojky

VV přechodový kus

VV 10 10,000

VV zátka

VV 18 18,000

VV koleno

VV 1 1,000

VV Součet 29,000

68 M 286115280 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 10,000 258,50 2 585,00 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

OSMA, kód výrobku: 27580

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

69 M 286115880 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 18,000 31,80 572,40 CS ÚRS 2017 01

VV přesný typ dle PD

VV 18 18,000

70 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 1,000 65,50 65,50 CS ÚRS 2017 01

VV přesný typ dle PD

VV 1 1,000

71 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 200
kus 34,000 202,50 6 885,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV přechodový kus

VV 12 12,000

VV zátka

VV 22 22,000

VV Součet 34,000

72 M 286115300 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 kus 12,000 522,50 6 270,00 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

OSMA, kód výrobku: 27680

VV přesný typ dle PD

VV 12 12,000

73 M 286115900 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 22,000 58,60 1 289,20 CS ÚRS 2017 01

VV přesný typ dle PD

VV 22 22,000

74 K 8790001/R Spojka na potrubí (typ dle stáv.potrubí) - montáž,dodávka kus 22,000 2 500,00 55 000,00

VV pružná - přechodová 

VV spojka s ocel. objímkami

VV na potrubí, dle 

VV stávajícího potrubí

VV přesný popis dle PD

VV č.přílohy D.2.6

VV kanalizační přípojky

VV 22 22,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 105 979,76

75 K 8920011/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 nebo 200 m 169,900 21,90 3 720,81

VV č.přílohy D.2.6

VV včetně zabezpečení

VV konců a dodávky media 

VV pro zkoušku,včetně 

VV šachet na potrubí
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VV DN 150

VV 80+5,4 85,400

VV DN 200

VV 77,3+7,2 84,500

VV Součet 169,900

76 K 8920012/R Kamerová zkouška potrubí DN 150 nebo 200 (včetně záznamu) m 169,900 22,50 3 822,75

VV č.přílohy D.2.6

VV DN 150

VV 80+5,4 85,400

VV DN 200

VV 77,3+7,2 84,500

VV Součet 169,900

77 K 894812003
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok
kus 9,000 1 012,90 9 116,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.2.8

VV včetně pískového 

VV podkladu

VV přesný typ dle PD

VV 9 9,000

78 K 894812008
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok
kus 11,000 1 125,10 12 376,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.2.8

VV včetně pískového 

VV podkladu

VV přesný typ dle PD

VV 11 11,000

79 K 894812031
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1000 mm
kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV 2 2,000

80 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1500 mm
kus 5,000 809,60 4 048,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV 5 5,000

81 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 2000 mm
kus 13,000 1 106,00 14 378,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV 13 13,000

82 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k 

cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury
kus 20,000 65,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV č.přílohy D.2.8

VV 20 20,000

83 K 894812141
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická 

(včetně těsnění) 375 mm
kus 20,000 517,10 10 342,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, 

trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 

Zemní práce části A 01. 

VV teleskopický 

VV adaptér 315/375

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV 20 20,000

84 K 8940001/R Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem (12,5 t) čtverec kus 20,000 1 786,30 35 726,00

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV 20 20,000

85 K 8940002/R Revizní a čistící šachta z PP DN 400 - redukční těsnící manžeta 400/315 kus 20,000 502,50 10 050,00

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV 20 20,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 62 834,95

86 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky

m 28,000 199,90 5 597,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se 

určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez 

boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek 

s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV č.přílohy C.3

VV 28 28,000

87 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,067 2 750,00 184,25 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

1t = cca 5 m2

VV typ dle stávající

VV 0,024t/m - 1řádek

VV č.přílohy C.3

VV 10% z celkového množství

VV 28*0,1*0,024 0,067
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88 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
m 28,000 301,10 8 430,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého 

přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy C.3

VV 28 28,000

89 M 5831001/R žulový obrubník (vel. cca 300x250x1000) - typ dle stávajícího m 2,800 1 795,00 5 026,00

VV 10% z celkového množství

VV 28*0,1 2,800

90 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
m 6,000 247,60 1 485,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro 

lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 

též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 

krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy C.3

VV 6 6,000

91 M 592174600 obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 6,000 124,10 744,60 CS ÚRS 2017 01

VV přesný typ dle stávajícího

VV 6 6,000

92 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,610 2 230,80 3 591,59 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy C.3

VV obrubník + přídlažba

VV 28*0,5*0,1 1,400

VV betonový obrubník

VV 6*0,35*0,1 0,210

VV Součet 1,610

93 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 227,700 58,30 13 274,91 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV č.přílohy D.2.6

VV č.přílohy D.2.3

VV asfalt

VV 113,85*2 227,700

94 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2
kus 20,000 1 225,00 24 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele. 2. Ceny 

nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu nebo 

vpusti části C 01 tohoto katalogu. 

VV č.přílohy D.2.8

VV přesný typ dle PD

VV poklopy

VV 20 20,000

D 96 Bourání konstrukcí 74 643,02

95 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

prostého betonu
m3 20,360 3 137,50 63 879,50 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV prostý beton 

VV včetně naložení
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VV na nákladní auto

VV č.přílohy D.2.6

VV potrubí

VV 80*3,14*0,093*0,093 2,173

VV -80*3,14*0,075*0,075 -1,413

VV 77,3*3,14*0,121*0,121 3,554

VV -77,3*3,14*0,1*0,1 -2,427

VV obetonování-

VV -předpoklad 0,1m3/m

VV 80*0,114 9,120

VV 77,3*0,121 9,353

VV Součet 20,360

96 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 44,792 62,50 2 799,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou 

výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 

na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění 

dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 

suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

97 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 44,792 18,80 842,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV č.přílohy B

VV 44,792 44,792

98 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 627,088 4,30 2 696,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*44,792 627,088

99 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 44,792 98,80 4 425,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV č.přílohy B

VV 44,792 44,792

D 99 Přesuny hmot a suti 10 331,89

100 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 91,839 112,50 10 331,89 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:

Vodis Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 470,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 254 470,73 21,00% 53 438,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 909,58

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.03 - Uliční vpusti + napojení

IO.03 - Uliční vpusti + napojení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 254 470,73

HSV - Práce a dodávky HSV 254 470,73

    1 - Zemní práce 80 374,66

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 979,03

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 5 785,70

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 048,74

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 15 765,75

    87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 36 074,22

    89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 71 061,62

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 15 678,04

    96 - Bourání konstrukcí 2 015,79

    99 - Přesuny hmot a suti 2 687,18

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.03 - Uliční vpusti + napojení

IO.03 - Uliční vpusti + napojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 470,73

D HSV Práce a dodávky HSV 254 470,73

D 1 Zemní práce 80 374,66

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 40,222 137,50 5 530,53 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických 

melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro 

příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 

prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými 

pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-

li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1*(1,43-0,35) 34,927

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1*(1,43-0,52) 2,503

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1*(1,43-0,49) 2,792

VV Součet 40,222

2 K 151821111
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu 

do 3,5 m, šířka do 1,2 m
m2 98,956 162,50 16 080,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,43*2 84,084

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,43*2 7,150

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,43*2 7,722

VV Součet 98,956

IO.03 - Uliční vpusti + napojení

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

IO.03 - Uliční vpusti + napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 151821211
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den 

zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111
m2 395,824 2,30 910,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek 

příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 

výkopu (nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV předpoklad 4dny

VV v každém místě

VV výkopu,přesnou dobu

VV si určí zhotovitel stavby

VV 98,956*4 395,824

4 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 40,222 12,50 502,78 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 

prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, 

přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z 

rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 40,222 170,00 6 837,74 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV celkový výkop

VV 40,222 40,222

6 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 201,110 17,00 3 418,87 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 

přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených 

do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 5*40,222 201,110

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 80,444 162,50 13 072,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice 

připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 

dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany 

výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 

m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, 

VV 40,222*2 80,444

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 13,829 86,30 1 193,44 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 

0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 

ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 

těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích 

kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-

1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 

10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV zásyp štěrkopískem

VV míra zhutnění dle PD

VV asfalt

VV 29,4*1,1*(1,43-0,46-0,6) 11,966

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1*(1,43-0,52-0,6) 0,853

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1*(1,43-0,49-0,6) 1,010

VV Součet 13,829

9 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 27,658 303,80 8 402,50 CS ÚRS 2017 01

VV včetně dopravy

VV 13,829*2 27,658

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 17,889 192,50 3 443,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV míra hutnění dle PD

VV asfalt

VV 29,4*1,1*0,47 15,200

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1*0,47 1,293

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1*0,47 1,396

VV Součet 17,889

11 M 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 35,778 303,80 10 869,36 CS ÚRS 2017 01

VV včetně dopravy

VV 17,889*2 35,778

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 38,060 11,90 452,91 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních 

a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 

sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a 

stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve 

vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1 2,750
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VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1 2,970

VV Součet 38,060

13 K 1910001/R Vybourání potrubí DN 200 ve výkopu - komplet m 38,640 250,00 9 660,00

VV potrubí pro napojení

VV vpustí,včetně likvidace

VV (odvoz a poplatek

VV za skládku)

VV 38,64 38,640

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 979,03

14 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 32,340 81,50 2 635,71 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

15 K 113107125

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 

mm

m2 5,720 137,50 786,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

VV včetně kladecí vrstvy

VV 40mm+400mm

VV celkem 440mm

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1 2,750

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1 2,970

VV Součet 5,720

16 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 32,340 46,30 1 497,34 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -

7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 

–7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

17 K 1130001/R
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami 

v trase, tloušťky vrstvy 60 mm
m2 32,340 32,60 1 054,28

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

18 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 23,487 18,80 441,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV skládka 15km

VV frézovaná živice

VV 4,967 4,967

VV kamenivo

VV 14,23+4,29 18,520

VV Součet 23,487

19 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 328,818 8,50 2 794,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*23,487 328,818

20 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 3,169 18,80 59,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV skládka 15km

VV živice bouranná

VV 3,169 3,169

21 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 44,366 8,50 377,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 

pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 

každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 

vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV č.přílohy B

VV předpoklad 15km

VV 14*3,169 44,366

22 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 8,136 125,00 1 017,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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VV frézovaná živice

VV 4,967 4,967

VV živice bouranná

VV 3,169 3,169

VV Součet 8,136

23 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 18,520 125,00 2 315,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV kamenivo

VV 14,23+4,29 18,520

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 5 785,70

24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,948 1 169,30 5 785,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na 

prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV míra hutnění dle PD

VV asfalt

VV 29,4*1,1*0,13 4,204

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1*0,13 0,358

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1*0,13 0,386

VV Součet 4,948

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 12 048,74

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 32,340 106,60 3 447,44 CS ÚRS 2017 01

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV celkem 350 mm

VV (150 mm+200 mm)

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 38,060 143,60 5 465,42 CS ÚRS 2017 01

VV frakce dle PD

VV (předláždění dlažby

VV parkoviště a zatravň.

VV tvárnic parkoviště

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1 2,750
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VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1 2,970

VV Mezisoučet 5,720

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV celkem 350 mm

VV (150 mm+200 mm)

VV frakce dle PD

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

VV Mezisoučet 32,340

VV Součet 38,060

27 K 564941411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 110 mm m2 32,340 54,80 1 772,23 CS ÚRS 2017 01

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,

VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

28 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm
m2 5,720 238,40 1 363,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami 

souboru cen 573 2.-11. 

VV frakce dle PD

VV (předláždění dlažby

VV parkoviště a zatravň.

VV tvárnic parkoviště

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV zatr. tvárnice - parkoviště

VV 2,5*1,1 2,750

VV dlažba - parkoviště

VV 2,7*1,1 2,970

VV Součet 5,720

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 15 765,75

29 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 32,340 487,50 15 765,75 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV (konečná úprava-

VV ACO 11 - tl.50mm,
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VV asfalt. postřik,

VV frézování 50mm,

VV prořezání spar

VV je součástí IO 01 -

VV - Rekonstrukce stoky)

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*1,1 32,340

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 36 074,22

30 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 38,640 278,00 10 741,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 

přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a 

mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 

kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV č.přílohy D.3.5

VV přesný typ dle PD

VV 38,64 38,640

31 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 200
kus 36,000 202,50 7 290,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.3.5

VV přechodový kus

VV PVC - kamenina

VV 15 15,000

VV koleno DN 200 - 45st

VV 21 21,000

VV Součet 36,000

32 M 286115300 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 kus 15,000 522,50 7 837,50 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

OSMA, kód výrobku: 27680

VV č.přílohy D.3.5

VV přesný typ dle PD

VV 15 15,000

33 M 286113660 koleno kanalizace plastové KG 200x45° kus 21,000 128,80 2 704,80 CS ÚRS 2017 01

VV č.přílohy D.3.5

VV přesný typ dle PD

VV 21 21,000

34 K 8790021/R Spojka na potrubí (typ dle stáv.potrubí) - montáž,dodávka kus 3,000 2 500,00 7 500,00

VV pružná - přechodová 

VV spojka s ocel. objímkami

VV na potrubí, dle 

VV stávajícího potrubí

VV přesný popis dle PD

VV č.přílohy D.3.5

VV přesný typ dle PD

VV 3 3,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 71 061,62

35 K 8920011/R Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 nebo 200 m 38,640 21,90 846,22

VV č.přílohy D.3.5

VV včetně zabezpečení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV konců a dodávky media 

VV pro zkoušku,včetně 

VV šachet na potrubí

VV DN 200

VV 38,64 38,640

36 K 8920012/R Kamerová zkouška potrubí DN 150 nebo 200 (včetně záznamu) m 38,640 22,50 869,40

VV č.přílohy D.3.5

VV DN 200

VV 38,64 38,640

37 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 10,000 1 100,00 11 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; 

betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení 

mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání 

mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence 

části A 01 tohoto katalogu. 

VV č.přílohy D.3.5

VV 10 10,000

38 M 5920001/R průběžný dílec se zápachovou uzávěrou kus 10,000 1 472,60 14 726,00

VV č.přílohy D.3.5

VV TBV-Q 50/65 SZ PVC DN 200

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

39 M 5920002/R spodní dílec s kalištěm nízkým kus 10,000 221,40 2 214,00

VV č.přílohy D.3.5

VV TBV-Q 50/19 KN

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

40 M 5920003/R průběžný dílec vysoký kus 10,000 297,00 2 970,00

VV č.přílohy D.3.5

VV TBV-Q 50/59 SV

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

41 M 5920004/R horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž kus 10,000 159,50 1 595,00

VV č.přílohy D.3.5

VV TBV-Q 50/20 CP

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

42 M 5920005/R kalový koš kus 10,000 542,90 5 429,00

VV č.přílohy D.3.5

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

43 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 10,000 956,30 9 563,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV č.přílohy D.3.5

VV 10 10,000

44 M 5920006/R mříž litina D400 se žebry kus 10,000 2 184,90 21 849,00

VV č.přílohy D.3.5

VV přesný typ dle PD

VV 10 10,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 15 678,04

45 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 58,800 58,30 3 428,04 CS ÚRS 2017 01
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV č.přílohy D.3.5

VV č.přílohy D.3.3

VV asfalt

VV 29,4*2 58,800

46 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech 

jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2
kus 10,000 1 225,00 12 250,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dodatečnou úpravu vozovek, a to jen v případě, že je vyvolána příčinami, které neleží na straně dodavatele. 2. Ceny 

nelze použít pro výškovou úpravu vstupu nebo vpusti, která se oceňuje cenami souboru 899 . 3- . . Výšková úprava uličního vstupu nebo 

vpusti části C 01 tohoto katalogu. 

VV č.přílohy D.3.5

VV mříže - uliční vpusti

VV 10 10,000

D 96 Bourání konstrukcí 2 015,79

47 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z 

prostého betonu
m3 0,500 3 137,50 1 568,75 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 358 ..-5. Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů lze použít i pro bourání šachet. 

VV prostý beton 

VV včetně naložení

VV na nákladní auto

VV č.přílohy D.3.1

VV uliční vpusti - 1kus

VV (1 kus - cca 0,5m3)

VV 0,5 0,500

48 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2017 01

VV včetně naložení

VV na nákladní auto

VV č.přílohy D.3.1

VV uliční vpusti - 1kus

VV 1 1,000

49 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 1,150 62,50 71,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou 

výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti 

na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění 

dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz 

suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

50 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,150 18,80 21,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV č.přílohy B

VV 1,15 1,150

51 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 16,100 4,30 69,23 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. 

V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV č.přílohy B
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VV předpoklad 15km

VV 14*1,15 16,100

52 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,100 98,80 108,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

53 K 9970001/R Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,050 12,50 0,63

D 99 Přesuny hmot a suti 2 687,18

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 23,886 112,50 2 687,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:

Vodis Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 193 000,00 21,00% 40 530,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 530,00

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 193 000,00

OST - Ostatní náklady 193 000,00

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 000,00

D OST Ostatní náklady 193 000,00
1 K 0100001/R Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením 

stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

2 K 0100002/R Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením,, - vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, , - kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění prováděných konstrukcí dle 

projektové dokumentace),, -  zaměření objemů výkopových prací,, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 

činností,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 

elektronické a papírové podobě.

3 K 0100003/R Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 35 000,00 35 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, , - kontrolního 

měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,, apod., Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

4 K 0100004/R
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová 

část)
Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

5 K 0100005/R Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených 

stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu., Cílem pasportizace je 

zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin a dalších poruch.

6 K 0100006/R Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K 0100007/R Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně 

obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám., ,

8 K 0100008/R
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších 

předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

ON - Ostatní náklady

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 0100009/R
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD 

a VOP k předání stavby objednateli.
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K 0100010/R Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických 

postupů,, - na vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s předáním díla, , apod.

11 K 0100011/R
Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle 

vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce.
Kus 2,000 5 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidaci informační tabule.

12 K 0100012/R Náklady na provedení rozborů odtěženého/vybouraného materiálu/hmot na výskyt nebezpečných látek. Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

13 K 0100013/R Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací. Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. , Náklad na zhotovení dokumentace postupu 

bouracích prací., Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí být před vlastní realizací 

odsouhlasena autorským dozorem., ,

VV zajištění  sloupů VO,

VV šachta Š9,.......

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Projektant: IČ:

Vodis Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 221 000,00 21,00% 46 410,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 410,00

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 221 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 221 000,00

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc Datum: 17.05.2019

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Vodis Olomouc

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 221 000,00
1 K 0110001/R Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby. Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

2 K 0110002/R

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 

staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 

provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 0110003/R
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 

pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.
Kč 1,000 75 000,00 75 000,00

4 K 0110004/R
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního 

stavu včetně nákladů s tím spojených. 
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 0110005/R
Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo 

provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.
Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

VV včetně PD a projednání

VV 1 1,000

6 K 0110006/R Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob. Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů 

konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 3x lávka pro pěší,

VV 1x přejez pro auta do 3.5t

VV používat opakovaně 

VV dle potřeby,

VV osvětlení,

VV ostatní náklady,....

VV 1 1,000

7 K 0110007/R Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

8 K 0110008/R
Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a 

VOP
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených 

orgánů ke kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, 

apod.

9 K 0110009/R Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - 

zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Jiráskova - rekonstrukce stoky GV a GVc

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 0110010/R Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších. Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 0110011/R Náklady na vliv ostatních provozních vlivů Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - práce na těžce přístupných místech,, - práce v ochranných pásmech,, - práce na 

památkově chráněném objektu,, apod.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

Vedlejší a ostatní náklady

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Provozní soubor

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Množství v měrné jednotce

Měrná jednotka položky

Zkrácený popis položky

Kód položky

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

J.cenu položky.

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Metodika pro zpracování 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

modifikovány.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




