
A B C
HSV Dodávky 1 489 086,61 0,00 0,00

Montáž 1 083 073,99 0,00 0,00
PSV Dodávky 204 869,79 0,00 0,00

Montáž 40 597,25 0,00
"M" Dodávky 656 723,71 0,00

Montáž 22 425,00 0,00
0,00
0,00

3 496 776,35 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 3 496 776,35

3 496 776,35 734 323,03 4 231 099,38

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Ing. Jitka Vágnerová Datum: 9.4.2019

Začátek výstavby: 1.6.2019 Konec výstavby: 31.10.2019 Položek: 153 dní

Lokalita:
Ivančice, K Ú Kounické předměstí, p. č.
189/1, 189/8

Zhotovitel:
IBAU CZ s.r.o., Jana Vrby 1255/8,
66491 Ivančice

IČ/DIČ: 069 80 899

Druh stavby: Park Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Zahrada vily Panowských Ivančice Objednatel:
Město Ivančice, Palackého náměstí
196/6, 664 91 Ivančice

IČ/DIČ: 00281859


