

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zahrada vily Panowských Ivančice	Objednatel:	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	IČ/DIČ:	00281859
Druh stavby:	Park	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ivančice, K Ú Kounické předměstí, p. č. 189/1, 189/8	Zhotovitel:	IBAU CZ s.r.o., Jana Vrbý 1255/8, 66491 Ivančice	IČ/DIČ:	069 80 899
Začátek výstavby:	1.6.2019	Konec výstavby:	31.10.2019	Položek:	153 dní
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jitka Vágnerová	Datum:	9.4.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 489 086,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 083 073,99	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	204 869,79	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	40 597,25			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	656 723,71			Ostatní	0,00
	Montáž	22 425,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	3 496 776,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	3 496 776,35	DPH 21%	734 323,03
		Celkem bez DPH	3 496 776,35
		Celkem včetně DPH	4 231 099,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: