
S M L O U V A  O D Í L O
(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace 11/160 Metlice

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele! 1 3 5 / P / 2 0 1 9

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel (stavebník):Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovic íD°jio: \ 1) -Qg- 2019
Zastoupen: Ing. Janem Štíchou -  ředitelem organizace

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

100:70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje 

České Budějovice

Č.J.: f j f j ,  / / P / f
PňOěleno'. , ,
Počet listů/ příloh: í  ' ?  £'>>/.

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

............. ..........

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

......................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.: ....................

tel.: ....................

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

HYDRO & KOV s.r.o.
Pražská 1333, 37901 Třeboň

Zastoupený: Miroslav Ježek, jednatel

tel.: 384722033 fa x :.........................

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161
Bankovní spojení: ................

Číslo účtu: ...........................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, C 16097, datum zápisu 26. února 2007

Zástupce ve věcech smluvních:
Miroslav Ježek, jednatel tel.: 384722033

Zástupce ve věcech technických:
Petr Ježek, jednatel tel.: 384722033

Odpovědný stavbyvedoucí:
..................... tel.: ..................

(číslo autorizace ČKAIT: 0101791)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět smlouvy
„Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace 11/160 Metlice"

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu 
podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je silnice 11/160 Metlice, k.ú, Bělen, p.č.1112,1101/1, 609 okr. Český 
Krumlov

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 135/P/2019 a 
soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, 
a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním 
normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a 
součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění
3.1. Předání staveniště: do 30 kal. dní od data podpisu smlouvy

Dokončení díla: nejpozději do 30 kal. dní ode dne předání staveniště včetně
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.2. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

. objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně 

. změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.3. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele 
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla:

Cena díla bez DPH 3 977 777,00- Kč
DPH 21% 835 333,17 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH 4 813 110,17 Kč
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.



Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, 
že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny
v zadávací dokumentací a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací 
dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a 
převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí 
dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li 
obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní Ihúta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při 
přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně 
úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu 
plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel 
řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, 
je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při 
předání díla.

6.5. Realizace prací bude probíhat za plné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí dila doloží 
zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na 
vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit 
kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické



postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení 
těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným 
pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla 
zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných 
technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při 
předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD 
nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční 
lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení 
závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit 
k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými 
zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., 
v pl. znění.



8. Sankční ujednání
8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn 
započíst je proti pohledávce zhotovitele.

8.4 Nebude-li faktura uhrazena ve Ihútě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednáni
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele 
objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé 
škody.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně 

číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 135/P/2019 a nabídka 
zhotovitele ze dne 14.5.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JčK ve smyslu § 5 zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, 
v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že SUS JčK ve smyslu výše 
citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 
znění, shromáždila a zpracovala o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a 
povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.



10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Soupis prací „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace 11/160 Metlice" z 
nabídky zhotovitele ze dne 14.5.2019

příloha č. 2 -  Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SOD)

České Budějovice, dne: 14, 06. 2019 

Za objednatele:

Třeboň, dne: 11.6.2019 

Za zhotovitele:



R E K A P IT U L A C E  S T A V B Y
Kód; CK_ 160-04

Stavba: Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

KSO: CC-CZ:
Misto: Metlice Datum. Vyplň údaj

Zadavatel: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o, DIČ: CZ70971641

UctiazeC: IČ: 27720161
Hydro Kov s.r.o. DIČ CZ27720161

Projektant: IČ: 06298427

...................... DIČ:

Zpracovatel: IČ

..... ........................................... DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dni

Cena bez DPH 3 977 777,00

Sazba dané Základ daně Výše dané

DPH základní 21,00% 3 977 777,00 836 333,17

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 4 813 110,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: C K J  60-04

Stavba: Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč;

Metlice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Hydro Kov s.r.o.

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

s o  101 Oprava Krajnice a svahu tělesa Komunikace 
staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

Doplňuji 
cí údaje

SO 102

Doplňující údaje - DIO

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace 
staničení 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km

Vyplň údaj 

......................

...... ..................... ....................

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZK] Typ

3 977 777,00 4 813 110,17

2 442 780,00 2 955 763,80 STA

47 249,70 57 172,14 STA

1 487 747,30 1 800 174,23 STA

............... .
.................. 
................

........



Stavba:
Oprava krajnic© a svahu teresa komunikace Metlice 

Objekt.

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

KSO CC-CZ
Místo: Metlice Datum' Vyplň údaj

Zadavatel' (Č: 70971641

Správa a údržba silme Jihočeskéno kraje p o DIC. CZ7Q971641

Uchazeč ÍČ' 27720161
Hydro Kov s.r.o. DIČ: CZ27720161

Projektant; »č. C6298427

...................... DIČ.

Zpracovatel: IČ:

..... ................. .. . . .................... DIČ:

Cena bez DPH 2 442 780,00

DPh základní 

snížená

Základ dané 

2 442 780.00 

0 00
Sazba dané

21.00%

15.00%

Výěe dané 

512 983 80 

0.00

Cena s DPH v CZK 2 955 763,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice
Objekt.

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

Místo: Metlice

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Hydro Kov s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: Vyplň údaj

Projektant: ......................

Zpracovatel:.. . ... ................. . . . . ......................

Cena ceikem [CZK]

Náklady ze soup isu práci

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

2 442 780,00

2 442 780,00

2 436 460,00 

6 300.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba;
Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

Místo: Metlice

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o.

Uchazeč: Hyaro Kov s.r.o.

Datum: Vyplň údaj

Projektant. ...................... 

Zpracovatel ..... ................. ...... ....................

P Ty 
Č P

Kód Popis MJ Množství J cena 
[CZK]

Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soup isu celkem 2 442 780,00

d  HSV Práce a dodávky HSV 2 442 780,00

o 1
2 K 12110A 

PP 

PSC

VV
W

Zemní práce
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY - BEZ DOPRAVY 
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl PUDY - BEZ DOPRAVY ’
Poznám** k souboru cw
položka zahrnuje sejmuti orn.ce bez ohtodu ne tloottku vrsivý nezehrrujo utuženi na trvalou skJAdku 
délka 360 m 
prúmérně 10 m

M3 720.000 30.00
2 436 480.00

21 600.00 OTSKP 2018



............... .
..............
.......................

........................



Stavba.

Oprava Krajmce a svánu téiesa Komunikace Metlice 
Objekt;

SO 102 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničeni 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Metlice Datum: Vyplň údaj

Zadavatel IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o DIČ- CZ70971641

Uchazeč IC: 27720161
Hydro Kov s.r.o. DIČ: CZ27720161

Projektant: IČ: C6298427

...................... DIČ

Zpracovatel: IČ

..... ....................... .................... DIČ.

Poznámka

Cena bez DPH 1 487 747,30

Základ dané Sazba dané Výše daně

DPI- základní 1 487 747,30 21.00% 312 426.93
snížená 0.00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1 800 174,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Oprava krajnice a svahu téiesa komunikace Metlice

Objekt

SO 102 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničeni 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km

Misto; Metlice Datum- Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silntc Jihočeského kraje p.o. Projektant: ......................

Uchazeč: Hydro Kov s.r.o. Zpracovatel: ..... ................... . .......................

Kód dflu - Popis Cena celkem [C2K]

Náklady ze soup isu  práci 1 487 747,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 487  7 4 7 ,3 0

1 - Zemni práce 966 600,30

4 - Vodorovné Konstrukce 518 592,00

5 - Komunikace pozemní 2 555,00

OST - Ostatní 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice
Objekt

SO 102 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničeni 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km

Místo: Metlice Datum Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o Projektant. ......................

ucriaznč Hydro K ov s r.o. Zpracovatel ...... ................. ..... ....... ....... ......

e " ?
Popis MJ Množství 'Jc2K|I Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soup isu  celkem 1 487 747,30

o HSV Práce a dodávky HSV 1 487 747,30



KRYCl LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava Krajnice a svahu télesa komunikace Metl-ce 

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO: c c -cz .

Mi sto Metlice Datum- Vyplň údaj

Zadavatel tC: 70971641

Správa a ůdržoa silnic Jihočeského kraje p.o DIČ CZ70971641

Uchazeč IČ 27720161
Hydro Kov s r o DIČ. CZ27720181

Projektant: iC. 06298427

...................... DIČ.

Zpracovatel IČ:

..... ....................... .................... DIČ:

Poznámka

47 249,70

Vy4e dané 

9 922.44 

0,00

57 172,14

Cena bez DPH

□Přzafciacm
snížena

Cena s DPH

Základ dané 

47 249.70 

0.00

Sazba dané

21,00%
15.00%

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:
Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt.

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: Metlice Datum. Vyplil údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: ......................

Uchazeč Hydro Kov s.r.o. Zpracovatel1 ..... ....................... ....................

Kód dílu - Popis Cena cetkem (CZKJ

Náklady ze soupisu prací 47 249,70

OST - Ostatní 47 249,70

SOUPIS PRACÍ
stavba.

Oprava krajnice a svahu télesa komunikace Metlice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Misto. Metlice Datum. Vyplň údaj

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o Projektant: ......................

Uchazeč Hydro Kov s.r.o Zpracovatel. ..... ....................... ....................

t  p  K6a
Popis MJ Množství

J cena
(C2KJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soup isu celkem 47 249,70

o OST Ostatní 47 249,70
t K 02710 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL ......... ................ 40 749.70 OTSKP-SPK 2017

PP
W
w

Technická specifikace zahrnuje veikere nékiady spojené s objednáte en> požadovanými zafizenínv 
DIO 
1 ................

2 K 02730 POMOC PRAČE ZRÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL ......... .............. 6 500.00 OTSKP-SPK 2017

PP
vv
vv

Technické specifikace zahrnuje veikeré náklady spojené s ob.ednateom požadovanými zařízeními 
náklady na vytyčeni a ochranu stáv. inž síti 
1 .........



Pfedm it kontroly M ém é

jednotky

Množství Podle p fedp isu Kontrolováni vlastnost Požadovaný  parametr P ožadovaná íe tn o st Kontrolu provede
n-x_arOCel

zkoušek

V ý s tu p

e.

1 Zemni pláň m2 ČSN 73 6133 odchylky výšek ±30 mm v příčných profilech po 10 m stavbyvedoucí. TDI
dle

skutečnost
zápis stavební 

deník

2 Násyp m2 ČSN 73 6133
nerovnost povrchu -  podélná 

(2m lať)
max. 25 mm průběžné v ose jízdního pásu stavbyvedoucí. TDI dle

skutečnosti

zápis
stavební

deník


