
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum: 27.03.2019

Objednavatel: IČ: 00298212

Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 13642855

STAVBAŘ - výrobní družstvo DIČ: CZ13642855

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

300-2019-002A

POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

289 970,94

289 970,94

21,00% 289 970,94 60 893,90

15,00% 0,00 0,00

CZK 350 864,84

0,00
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Kód: 300-2019-002A

Stavba:

Místo: Nový Jičín Datum: 27.03.2019

Objednavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

300-2019-

002A1

POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. 

Nový Jičín - Dolní Předměstí

289 970,94 350 864,84

POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00

289 970,94 350 864,84

350 864,84289 970,94

Cena s DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STAVBAŘ - výrobní družstvo DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

300-2019-002A1 - POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový 

Jičín - Dolní Předměstí

27.03.2019

00298212

CZ00298212

13642855

CZ13642855

289 970,94

0,00

289 970,94

289 970,94 60 893,90

0,00 0,00

350 864,84
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    772 - Podlahy z kamene

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

300-2019-002A1 - POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový 

Jičín - Dolní Předměstí

27.03.2019

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

289 970,94

23 164,45

3 805,53

8 952,31

4 865,00

4 164,55

1 377,06

255 806,49

225 301,05

30 505,44

11 000,00

8 500,00

2 500,00

0,00

289 970,94
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel: STAVBAŘ - výrobní družstvo Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 10,000

8,370

1,265

9,635

10,000

2 K 113107113 m2 1,500

1,500

1,500

3 K 113202111 m 3,000

4 K 132201101 m3 1,065

1,065

1,065

5 K 162701105 m3 1,065

6 K 162701109 m3 1,065

7 K 171201201 m3 1,065

8 K 171201211 t 1,917

1,917

1,917

    5 - Komunikace pozemní

9 K 564752111 m2 6,519

ROZPOČET

POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

300-2019-002A1 - POLEDNÍK NA PARC.Č. 384-41, 384-27, k.ú. Nový 

Jičín - Dolní Předměstí

27.03.2019

 

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 

vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 

ze zámkové dlažby

180,00 1 800,00

(5,0+1,7+2,6)*(0,50+0,20*2)

1,1*1,15

Součet

10

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

350,00 525,00

6*0,25

Součet

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krajníků nebo obrubníků stojatých

47,70 143,10

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky 

do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

690,00 734,85

7,1*0,50*0,30

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

350,00 372,75

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

19,70 20,98

Uložení sypaniny na skládky 16,10 17,15

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny 

na skládce (skládkovné)
100,00 191,70

1,065*1,8

Součet

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

185,00 1 206,02

289 970,94

23 164,45

3 805,53

8 952,31
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6,519

6,519

10 K 567911111 m2 6,110

6,110

6,110

11 K 591141111 m2 0,034

0,034

0,034

12 M R-58380001 t 0,011

13 K 591241111 m2 3,468

3,468

3,468

14 M R-58380002 t 0,694

15 K 596211110 m2 4,000

4,000

4,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 916131213 m 3,000

17 K 919735122 m 22,000

    997 - Přesun sutě

18 K 997221561 t 3,965

19 K 997221569 t 39,650

39,650

39,650

20 K 997221612 t 3,965

21 K 997221815 t 3,215

22 K 997221855 t 0,750

    998 - Přesun hmot

23 K 998223011 t 5,059

24 K 998223095 t 5,059

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

25 K 767001.R kus 1,000

0,368*(12,95+2,75)+(1,1*1,12-

3,1415*0,395*0,395)

Součet

Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 100 mm 275,00 1 680,25

3,468+4*0,08+24*0,645*0,15

Součet

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 

50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

velkých z kamene, do lože z cementové malty

564,00 19,18

0,13*0,13*2

Součet

kostka dlažební velká, žula velikost 

130x130x130mm
4 500,00 49,50

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 

50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

drobných z kamene, do lože z cementové malty

450,00 1 560,60

2*0,1*(12,95+2,75+1,1)+4*0,27*0,1

Součet

kostka dlažební drobná, žula velikost 

50x50x50mm
3 540,00 2 456,76

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A, pro 

plochy do 50 m2 - zpětná pokládka dlažby 

kolem dokončeného poledníku

495,00 1 980,00

10-6

Součet

Úprava stávajících obrub - řezání a zpětná 

montáž (v místě průchodu poledníku)
375,00 1 125,00

Řezání stávajícího betonového krytu nebo 

podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
170,00 3 740,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů, na vzdálenost do 1 km

250,00 991,25

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km

12,50 495,63

3,965*10  'Přepočtené koeficientem množství

Součet

Nakládání na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu vybouraných hmot
471,00 1 867,52

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) betonového
210,00 675,15

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné) z kameniva
180,00 135,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu

250,00 1 264,75

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za 

každých dalších 5000 m přes 5000 m

22,20 112,31

Montáž 8 200,00 8 200,00

255 806,49

225 301,05

4 865,00

4 164,55

1 377,06
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 M 767001-M kus 1,000

27 K 767002.R kus 22,000

28 M 767002.M kus 22,000

29 K 767003.R kus 2,000

30 M 767003.M kus 2,000

31 K 998767201 % 2 223,000

    772 - Podlahy z kamene

32 K 772526150 kus 4,000

33 M 583001.R kus 4,000

34 K 998772201 % 294,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 K 011001 kpl 1,000

36 K 012103000 kpl 1,000

37 K 012303000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

38 K 034203000 kpl 1,000

Výroba a dodávka - nerezový prvek kruhový, 

průměr 790mm, tl. 5 mm, celý povrch 

gravírován (frézován)

32 900,00 32 900,00

Montáž pásů z nerez oceli 645/150mm, tl. 5 mm 1 400,00 30 800,00

Výroba a dodávka - pás z nerez oceli 645/150 

mm, tl. 5 mm, na povrchu gravírován 

(frézován) nápis

6 500,00 143 000,00

Montáž pásu z nerezové oceli 645/150, tl. 5 

mm, bez gravírovaného nápisu
450,00 900,00

Výroba a dodávka - pás z nerezové oceli 

645/150 mm, tl. 5 mm, bez gravírovaného 
3 250,00 6 500,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

1,35 3 001,05

Kladení dlažby z kamene  do malty 

z nepravidelných desek s řezanými stranami , 

tl. přes 30 do 50 mm

1 850,00 7 400,00

dodávka žulová deska, rozměr 441x347x50mm 

(s kruhovým výřezem), kamenická práce
5 500,00 22 000,00

2 500,00 2 500,00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů  stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

3,76 1 105,44

Vytýčení inženýrských sítí a vymezení jejich 

ochranným pásem
3 500,00 3 500,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 

oplocení staveniště
2 500,00 2 500,00

30 505,44

11 000,00

8 500,00

2 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické práce před výstavbou
2 500,00 2 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

geodetické práce po výstavbě
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