



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 800/19/KSUS/KLP/HRU
vyřizuje: Jakub Hruska
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 631/08

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
272 03 Kladno

datum: 23. 5. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1381/19

Název: CMS Slaný JiH - Škody po zimě 2019 - III/24023 - Kamenný Most - křižovatka s

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky | MJ | Množství | cena vč. DPH |
|---------------------------|---------|----------|--------------|
| Opravy vozovek (rozpočet) | Kč (Kč) | 1,00 | 989 293,58 |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 817 598,00

Celková částka s DPH: 989 293,58

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Slaný JiH - Škody po zimě 2019 - III/24023 - Kamenný Most - křižovatka s III/24019 - železný přejezd JÚ:10068

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jakub Hruska
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky | místo realizace | TJ | množství | cena za jednotku (bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně DPH | termín dokončení |
|----------------|---------------------------|--|---------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 21850 | Opravy vozovek (rozpočet) | III/24023 - Kamenný Most - křižovatka s III/24019 - žel přejezd | Kč (Kč) | 1,00 | 817 598,00 Kč | 817 598,00 Kč | 989 293,58 Kč | 30. 6. 2019 |