Studie proveditelnosti: VD Sykofice — Berounka f.km 51,0 — rybi pfechod SoD

SMLOUVA O DILO

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen ,obéansky zakonik")

(::islo smlouvy objednatele: 1167/2019
Cislo smlouvy zhotovitele: 06-5/19

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , reditel sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , feditel sekce technické

, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsk
tel.: [ e-mail:
(dale jen ,objednatel)

i’ soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

a

Zhotovitel: ENVISYSTEM, s.r. o.

sidlo: U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Marcelem Lauermanem, jednatelem

opravnéni jednat o vécech technickych:
Ing. Marcel Lauerman

ICO: 48585904

DIC: CZ48585904

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., poboc¢ka Praha 5
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 17843
tel.:
(dale jen ,zhotovitel®)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij
naklad a nebezpeci a svym jménem pro objednatele dilo: Studie proveditelnosti (dale jen
-SP*) pro nize uvedenou akci:
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Studie proveditelnosti: VD Sykofice — Berounka f.km 51,0 — rybi pfechod SoD

1.

,» VD Sykorice — Berounka f.km 51,0 — rybi prechod*
(dale jen ,dilo).

Cilem SP je navrh feSeni migracniho zprichodnéni stavajiciho pevného jezu pro ryby na
fece Berounce v lokalité Sykofice (okres Rakovnik).
BliZz8i specifikace dila - min. pfedpoklady rozsahu fedeni:
a) variantni navrh konstrukce a umisténi rybiho pfechodu:
e umisténi RP — levy (Valentiv mlyn) a pravy bich
¢ konstrukce RP — §térbinovy, balvanity, aj.
b) zajisténi ichtyologického hodnoceni zajmového uzemi (VD Roztoky, VD Sykofice);

c) zpracovani projektové dokumentace stavby v rozsahu studie proveditelnosti (detail technického
zpracovani v urovni DUR);

d) matematické modelovani 3D hydraulickych pomért v podjezi (stavajici stav VD a navrhovy stav
po realizaci RP — pro priitoky Qsood, Q210d> Q1200 Q30a @ Q15

e) vizualizace navrhovaného objektu rybiho pfechodu — doporucené varianty;

f) projednani navrhované stavby s vybranymi dotCenymi organy a organizacemi, spravci technické
infrastruktury a objednatelem;

g) projednani vysledku studie v Komisi pro rybi pfechody AOPK;

h) stanoveni rozsahu navrhované stavby s uvedenim seznamu dotCenych vlastnikdi pozemki pro
feSené varianty fesent;

1) zpracovani orienta¢niho odhadu nakladti navrhované stavby pro doporu¢enou variantu feSeni;
j) forma zpracovani SP:

e SP bude zpracovana ve 4 vyhotovenich v tisténé form¢, v 1 vyhotoveni v elektronické forme
(na CD nebo DVD) ve formatu _.pdf;

e soucasti zpracovani SP bude Ucast zhotovitele na min. tfech vyrobnich vyborech (vstupni,
v prub¢hu zpracovani SP a pied odevzdanim SP);

k) za soucast dila jsou dale povazovany veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému
a uplnému zhotoveni dila.

Il. Lhiity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to vterminu nejpozdé;ji
do 31. 10. 2019.

Termin dokonéeni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku mimofadnych
nepfedvidatelnych a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 obanského zakoniku. Termin dokoncéeni dila muze byt téz prodlouzen
po dohodé smluvnich stran zejména z divodu poZadavku objednatele na dodate¢né prace,
jejichZz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.
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lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnhich podminek, v€etné zajisténi
v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 116.500,- K¢ bez
DPH, (slovy: stoSestnacttisicpétset korun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele ze
dne 14. 2. 2019, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury — danového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a prevzeti dila.
Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti dila. Dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci
a prilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

5. Faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafového — ucetniho dokladu podle u€innych
pravnich pfedpis, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na dariovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni Ihata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadeéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni predpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu
dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu a poZadavkim sjednanym touto
smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel
neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, Ci
jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu,
jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povaZuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emz byl sepsan zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit poZadovanou funkci.

4. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neupliném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem pfedani a prevzeti dila.

3. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 30 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

6. V pfipadé, Zze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

7. Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace
u zhotovitele do odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

8. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc€ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

9. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.
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10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, tedy Ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1. Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,1 % z ceny dila dle €l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu Cini 1.000,- K& za kazdy zapoclaty kalendafni den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

2. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

3. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vy3i vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
porusSeni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni Fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv v8ak vylu¢né,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro predani a prevzeti dila.

4. Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné |haté predat. O prfedani a prevzeti nedokon&eného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v pIném rozsahu i na vady nedokon€eného dila. Vy$e ceny za dosud provedena
pinéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
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10.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

VIll. Zavéreéna ustanoveni

PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 obCanského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 obanského zakoniku, musi
o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni smlouvy za obchodni
tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je kone€né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni
a uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadég, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledazZe pravni predpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uc€innosti
v souladu se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni
strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dliikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.
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11. Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha:
- pfiloha ¢. 1 — Cenova kalkulace ze dne 14. 2. 2019

objednatel: zhotovitel:

VPrazedne ..................... VPrazedne .........cooevviiiin.

I Ing. Marcel Lauerman

feditel sekce technické jednatel
Povodi Vitavy, statni podnik ENVISYSTEM, s.r. o.
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