
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Stavba: VUZ Horní Polubný Oprava přístupového chodníku

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady

Cena bez DPH

21,00%

15,00%

Cena s DPH

DPH základni 

snížená

v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava přístupového chodníku

Místo: 0 Datum:

Objednatel: 0

Zhotovitel:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava přístupového chodníku

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

"dlažba betonová 50x50“ 35

m2

2 K 113204111 Vytrháni obrub záhonových m 45,000

3 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 10,500

35*0,30 10,500

4 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubeni jam 
nezapažených v hornině tř. 3

m3 10,500

5 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 stavebním kolečkem do 10 m

m3 10,500

6 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 
m

m3 10,500

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 10,500

5 - Komunikace pozemní

8 K 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm m2 35,000

9 M 583312000 štěrkopísek t 3,800

10 K 591411120
Kladení dlažby z kamenných nepravidelných 
desek tl. 20-30 mm, vč přířezu

m2 35,000

11 M 583800150
kamenná desková dlažba nepravidelného tvaru, 
tl. 20-30mm

m2 35,000

12 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 
zatřením

m2 35,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Osazeni chodníkového obrubníku betonového
13 K 916231113 ležatého s boční operou do lože z betonu 

prostého
m 45,000

14 M 592174170
obrubník betonový chodníkový Standard 
100x10x25 cm

kus 45,000

997 - Přesun sutě

15 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením 
na skládku do 1 km

t 3,384

16 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 64,300

3,384*19 64,300

17 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 3,384

998 - Přesun hmot

18 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace t 2,950

VRN3 - Zařízení staveniště

19 K 030001000 Zařízeni staveniště ks 1,000

VRN9 - Ostatní náklady

20 K 090001000 Mimostav. doprava ks 1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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