
OBJEDNATEL:
MĚSTO CHRUDIM PSČ 537 16
Resselovo náměstí  č.p. 77, CHRUDIM Telefon: 469 657 127
Odbor INVESTIC Fax:
Oddělení investic E-mail: hana.dusankova@chrudim-city.cz
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

IČO: 00270211

ZHOTOVITEL:

Cena včetně DPH: maximální cena včetně DPH dle nabídky činí 235.950,00  Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce,nezveřejněný účet) je oprávněn 

postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění.

Termín pln ění: 30.6.2017

Smluvní pokuty:

Další ujednání:
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., jak v
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybnosti, zda to je či není
podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce 
nepovažují za obchodní tajmemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku
zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

Evidenční číslo OIN: 777/2016 Vyřizuje: Hana Dušánková/tel.č.: 469 657 127
V Chrudimi dne:   16.11.2016                                           V Chrudimi dne: 21.11.2016

__________________________________
Za zhotovitele: Ing. Miloslav Šindlar

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

                           vedoucí Odboru investic 

 objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Předmět pln ění:  Zhotovení studie "Revitalizace historického ramene řeky Chrudimky, U Valchy, Chrudim" v rozsahu návrhu stavby 
dle Výkonového a honorářového řádu z června 2005. Návrh stavby bude obsahovat: A - průvodní-identifikační zprávu,  B - souhrnnou 
technickou zprávu, včetně tachymetrického zaměření, technické a hydrotechnického posouzení, biologické průzkumy, rešerše, odběr 
a analýza sedimentů, shromáždění a vyhodnocení podkladů, koncepce urbanisticko-architektonického řešení a projednání. C - zásady 
organizace výstavby, C - situaci stavby (zejména širší vztahy, koordinační výkresy, katastrální výkres), D - výkresová dokumentace - 
stavební části, vzorové příčné řezy úprav koryta a vegetačních úpravy, E - dokladová část, F - odhad nákladů. Návrh řešení bude 
navazovat na Technický pasport jižní větve náhonu v chrudimi (Ing. Jan Knap, 1995) a Koncepci ekologické péče o jižní větev náhonu 
v Chrudimi (Ing. Miloslav Šindlar, Býšť a Ing. Jan Knap, Nová Paka, 1995). Návrh stavby bude obsahovat řešení:  vodního koryta a 
souvisejících úprav (včetně odbahnění, přeložení sítí, tvorba nového koryta, rekultivace, humusování, kácení a řezy dřevin, výsadeb 
rostlin a dřevin, úpravy ploch), infrastruktury a napojení na dopravní síť a sítě technického vybavení a drobnou architekturu, které 
budou projednány. Zhotovitel svolá minimálně 1 výrobní výbor na pozemku Letního koupaliště v Chrudimi. Závěry výrobního výboru a 
oprávněné požadavky z jednání s DOSS, správci inž. sítí, Odborem školství, kultury a památkové péče, Odborem životního prostředí, 
architektem města a Sportoviště Chrudim, budou zapracovány do návrhu stavby.  Zhotovení projektové dokumentace "Revitalizace 
historického ramene řeky Chrudimky, U Valchy, Chrudim", na části p.p.č. 2883/3 v k.ú. Chrudim, v rozsahu projektové dokumentace 
pro sloučené územní rozhodnutí - stavební povolení a pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat: A - souhrnou 
technickou zprávu, B - situaci stavby, situační výkresy (podélné a příčné řezy), C - dokladovou část, D - ZOV, E - dokumentaci stavby,  
F - podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr. Zhotovitel svolá minimálně 1 výrobní výbor v sídle zadavatele. Závěry výrobního 
výboru a jednání s DOSS, správci inž. sítí,  architektem města, Sportovišti města Chrudim, budou předem projednány zejména s 
Odborem ŽP, Odborem stavebním, Odborem správy majetku a zapracovány do PD. V paré č. 1 bude zařazen podrobný položkový 
rozpočet. Všechna paré budou označena razítkem zhotovitele a očíslována. Hlavní desky budou obsahovat kompletní seznam příloh.

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel 

Zadávací podklady:

Za objednatele: Ing. Petr Pecina

zhotoviteli  penále ve výši 0,1 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
 3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednavatelem ve lhůtě splatnosti, objednavatel zaplatí 

Na faktu ře uvád ějte číslo naší objednávky

OBJEDNÁVKA číslo   842/1/16/08  dle obchodního zákoníku 513/191 Sb.

Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové,    IČO: 26003236

Záruční doba:  Trvalá s vyjímkou eventuální změny zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.

Odevzdáním PD se rozumí osobní odevzdání PD s potvrzením převzetí objednavatelem na adrese objednavatele v počtu  4 ks paré. 
Kompletní PD pro ohlášení a provedení stavby bude odevzdána ve formátu pdf. V počtu 1 ks na CD, výkaz výměr v rozsahu pro výběr 
dodavatele stavby ve formátu .xls a 1x ve formátu dwg, vyjádření ve formátu pdf, rozpočet ve formátu .xls. Další výtisky je možné 
objednat za cenu obvyklou.

Prohlídka místa plnění, e - mailová nabídka ze dne 14.11.2016 a tato objednávka.


