

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sedlnice ZL1

Objekt: vcp - vcp

Místo:

Datum:

18. 6. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 247 879,37 |
| 98 - Demolice a sanace | 157 085,57 |
| 997 - Přesun sutě | 90 793,80 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 247 879,37 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 315727

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d30986cd-87ed-4c30-afb3-c61673659d9f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2019 11:42:00



b0744391-d72d-4b86-9ee0-7022b2112026