

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: C002-2019

## Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

KSO: 822 29  
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121  
Datum: 29.3.2019

Zadavatel:  
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603  
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:  
OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

IČ: 28631862  
DIČ: CZ28631862

Projektant:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

### Cena bez DPH

**2 561 320,85**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 561 320,85
	15,00%	0,00

Výše daně
537 877,38
0,00

### Cena s DPH

**v CZK**

**3 099 198,23**

**OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.**

Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

IČ: 28631862, DIČ: CZ28631862

mob.: 731 562 944

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C002-2019

## Zakázka: VZ - Opravy komunikací část 1

Místo: Olomouc

Datum: 29.03.2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: Vladimír Čech

Uchazeč: OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o., Geislerova 337/25, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

### Náklady zakázky celkem

**2 561 320,85**      **3 099 198,23**

C800-2019    Oprava chodníku původně 30/30 nově 40/40

851 588,22      1 030 421,75      STA

C801-2019    Oprava chodníku původně živice nově 40/40

541 774,23      655 546,82      STA

C802-2019    Oprava chodníku původně bez zpevněného povrchu nově zámková dlažba

202 400,64      244 904,77      STA

C803-2019    Oprava dlažďené komunikace ze žulové kostky

781 214,64      945 269,71      STA

C804-2019    Běžná výměna povrchu chodníku - práce malého rozsahu do 200m<sup>2</sup>

184 343,12      223 055,18      STA