

# SMLOUVA O DÍLO č. SML/232/2019

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“).

## I. Smluvní strany:

Zhotovitel: **VEGI, s.r.o.**  
**U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž**  
IČ: **25345583**  
DIČ: **CZ25345583**  
Bank.spojení: **XXXXXXXXXX**  
**č.ú. XXXXXXXXXXXX**  
Zastoupená: **Ing. Radomírem Foukalem**  
**jednatel společnosti**

Objednatel: **Město Kroměříž**  
**Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž**  
IČO: **00287351**  
DIČ: **neplátce DPH**  
Bank. spojení: **XXXXXXXXXX**  
**č. ú. XXXXXXXXXXXX**  
Zastoupené: **Mgr. Jaroslavem Němcem**  
**starostou města**

## II. Předmět a rozsah prací:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci „**Lutopecny – skládka, monitorování skládky po rekultivaci práce tohoto druhu a rozsahu:**

### Rozsah prací:

- Provedení monitoringu v roce 2019 2x ročně:
- vrtů HP – 11, HP – 12, HP – 13
- DB – 1, DB – 2, DB – 3, DB – 4, DB – 5, rybník pod skládkou
- Rozsah dle schváleného provozního řádu.
  - Analýzy vod v rozsahu - NO<sub>2</sub>, NO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>, Cl, F, CN, As, Cu, Ni, Pb, fenolů, PAU, CIU, C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>, PAL-A (tenzidy), pH, CHSK<sub>Cr</sub> a BSK<sub>5</sub>
- na konci roku bude zpracována závěrečná zpráva z výsledků monitorování

## III. Lhůty a způsob plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést a dodat práce dle čl. II. této smlouvy v následujících lhůtách:

- Zahájení prací **06/2019**
- Ukončení prací **12/2019**

## IV. Cena prací:

1. Celková cena prací je dle čl. II. této smlouvy:  
**Cena celkem bez DPH** **134 740,- Kč**  
**Cena včetně DPH 21%** **163 035,40 Kč**
2. Součástí smlouvy je podrobný rozpočet uvedený v příloze SOD.



### V. Fakturování a placení prací:

1. Fakturace bude po provedení monitorování a po předání závěrečné zprávy s vyhodnocením.
2. Splatnost faktury podle článku V. odst. 1. této smlouvy je 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Za provedení úhrady bude považován okamžik, kdy budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele.

### VI. Přejímka prací:

1. Smluvní strany se dohodly, že dodávka prací bude splněna po předání čtyř výtisků závěrečné zprávy s vyhodnocením.
2. Za den zdanitelného plnění je považován den předání čtyř výtisků závěrečné zprávy s vyhodnocením.

### VII. Jiná ustanovení:

1. Případné škody budou likvidovány podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. V případě, že bude zhotovitel déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.
3. V případě neplnění termínu úhrady, bude přistoupeno k účtování úroku z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle článku III. této smlouvy, bude objednatelem přistoupeno k účtování smluvní pokuty za každý den prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.
5. Pověřený pracovník objednatele je Ing. Martin Posolda. Pověřený pracovník zhotovitele je Ing. Radomír Foukal.
6. Tato smlouva může být změněna, zrušena nebo doplněna jen písemným dodatkem. Při nepředvídaných okolnostech se strany zavazují dodatkem přiměřeně změnit smlouvu.
7. Zhotovitel je vázán návrhem této smlouvy 10 dnů od data odeslání. Nedojde-li v této lhůtě k dohodě o jejím znění, je zhotovitel oprávněn od návrhu odstoupit.
8. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Zhotovitel:  
V Kroměříži dne 11.6. 2019

Objednatel:  
V Kroměříži dne 12.6.2019

.....  
Ing. Radomír Foukal, v.r.  
jednatel

.....  
Mgr. Jaroslav Němec, v.r.  
starosta

