
Firma:

SP_033 , 1

Soubor staveb: 415-19-010 - I/22 Dražejov průtah - Strakonice Cena

IPOSWin 1.0 Client - Server ZNAKON, a.s.

Datum: 12.6.2019 Čas: 14:05:12

Rekapitulace rozpočtů

Celkem: 667 994,88

Stavba: 415-19-011 - Nový Dražejov (vjezdy, napojení komunikace) 288 584,05

Stavba: 415-19-017 - Chodník u zastávky BUS - N. Dražejov 63 159,68

Stavba: 415-19-018 - Opravy chodníků - Dražejov 316 251,15
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Cena

Datum: 12.6.2019 Čas: 14:05:12

667 994,88
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63 159,68

316 251,15


